Договор №  17/04 
п. Лесколово




                                           « 17» апреля 2015 года
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школ «Лесколовский центр образования», в лице директора Глазуновой В.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем – « Заказчик», с  одной стороны, и ООО «Южная Металлобаза» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице  Генерального директора Земсковой Н.В.., действующего  на  основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор   о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию   Заказчика в соответствии с условиями Договора и локальными сметными расчетами, на свой страх и риск выполнить работы по демонтажу и устройству металлического ограждения по периметру территории  МОУ «СОШ «ЛЦО» по адресу: РФ, 188668, Ленинградская область Всеволожский район, п. Лесколово, ул. Красноборская, д.6,8,8А (далее – Объект),  Заказчик обязуется принять их результат и  оплатить указанную в договоре цену при условии выполнения всего объема работ по договору и с качеством, соответствующим действующему законодательству РФ, СНиПам, ГОСТам и прочей  нормативно-технической документации.
2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуется полностью выполнить все работы и сдать готовый Объект   Заказчику в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения  договора.
3. Стоимость работ по Договору
3.1. Общая сметная стоимость выполнения работ с учетом всех налогов составляет:     2 479 000 ( Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (далее - цена договора), в том числе НДС 18% 
3.2.  Цена договора 2 479 000 ( Два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч)   рублей 00 копеек является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за  исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
3.3. Подрядчик не вправе требовать от  Заказчика  оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с организацией, которая ведет технической надзор за выполнением работ – МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО, на основании Постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3.4. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику за выполненные работы по независящим от него причинам (приостановление или отсутствие бюджетного финансирования) данного Объекта.

3.5. Оплата работ производится за счет: средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Платежи и расчет
4.1. На основании представленных Подрядчиком: акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма № КС-3) и 
акта сдачи-приемки выполненных работ, с обязательным приложением к ним актов на скрытые работы, счетов-фактур и сертификатов на материалы, согласованных МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО, подписанных Сторонами договора производятся финансовые расчеты с Подрядчиком. Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с положениями ст. 3  договора с учетом фактически выполненных работ.

4.2. Подрядчик составляет и передает МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО документы в 3 (трех) экземплярах, указанные в п. 4.1, а МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, предусмотренных Договором, согласовывает их и передает Заказчику на подписание. После подписания   Заказчик 1  экземпляр передает Подрядчику, 1 экземпляр – МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО.

4.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технического задания (ведомость объемов работ, локальный сметный расчет)  и требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате   Заказчиком  до устранения отклонений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций, которые Подрядчик обязан уплатить в соответствии со п. 7 настоящего Договора. 

Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от технического задания и  СНиП, к оплате не принимаются.
4.4. Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта о приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
5. Обязательства сторон

5.1.   Заказчик:

5.1.1. Утверждает техническое задание, акты выполненных работ, локальные сметные расчеты.

5.1.2. В лице МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ на Объекте технический надзор в лице представителей  МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО.

5.1.4. Участвует в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.5.  При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявляет об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.1.6.  По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему Договору своевременно организовывает их приемку, в присутствии теплоснабжающей организации.
5.1.7. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора.

5.2.  Подрядчик обязан:

5.2.1. Принять по акту от   Заказчика Объект и  обеспечить его сохранность на весь период выполнения работ.

Перед началом производства работ, не менее чем за 3 (три) дня, Подрядчик обязан письменно известить МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО о готовности приступить к работам, с указанием даты и времени. Извещение направляется курьером по адресу: г.Всеволожск, мкр. Южный, ул.Центральная, д.8, или факсом 8 (81370) 61-744, тел. 8(81370) 61-746.

5.2.2. Выполнить предусмотренные договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием,  СНиПами, ГОСТами и пр. нормативно – правовой документацией действующего законодательства в сроки, установленные настоящим договором.

5.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

5.2.4. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему договору чистоту прилегающей к Объекту территории.

5.2.5. Вести необходимую документацию по выполнению объемов работ. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные  Заказчиком. Обеспечивать представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ  на Объект.

5.2.6. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии СНиПами, ГОСТами и пр. нормативно – правовой документацией действующего законодательства, акты на скрытые работы, извещая   Заказчика и МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом   заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям   заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.2.7. Нести ответственность перед  Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ, в том числе с привлеченными субподрядными организациями.

5.2.8. После завершения работ обязан сдать объект Заказчику. 

5.2.9. Обязан обеспечить соответствие выполненных работ на Объекте условиям Договора в течение  гарантийного срока его эксплуатации, который составляет  40 месяцев  со дня сдачи Объекта в эксплуатацию. 
6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. При завершении выполнения видов (и/или этапов) работ, Подрядчик обязан за 48 часов в письменной форме уведомить Заказчика и МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО о готовности к сдаче выполненных работ, являющихся предметом Договора.

6.2. Сдача и приемка выполненных вида (этапа) работ, осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями Договора, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

6.3. Заказчик вправе направить Подрядчику мотивированный отказ от принятия работ подписания актов или замечания по результатам освидетельствования выполненных видов (этапов)  работ, в случае отступления Подрядчиком от условий Договора и установить Подрядчику срок для устранения допущенных отступлений от условий Договора.

6.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Договору части работ либо выполненного этапа работ, обязан приступить к их приёму в 5-дневный срок с момента получения вышеуказанного сообщения Подрядчика. 

6.5. Заказчик  организует и осуществляет прием результата работ. При этом комиссия, принявшая работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемке. 

6.6. Сдача результата работ подрядчиком и приём его  Заказчиком оформляются актом, подписанным МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО и сторонами по Договору. 

6.7.Заказчик вправе отказаться от приема результата работ в случае обнаружения недостатков, выполнения неполного объема работ, предусмотренных техническим заданием.

6.8. В случае отказа от подписания акта приемки выполненных работ по причинам указанных в п. 6.7. Заказчик  в течение 10 (десяти) календарных дней с момента представления Подрядчиком актов  приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приёма выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от  Заказчика обязан устранить за свой счет причину отказа от подписания актов в сроки, указанные в отказе. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика и вновь представить акты  приемки выполненных работ на подписание.

6.9. Датой надлежащего исполнения работ по Договору (сдачи результата работ) считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результата работ при условии надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с требованиями технической документации по качеству, видам (этапам), объемам и срокам выполнения работ.

6.10.  В случае нарушения Подрядчиком условий договора   Заказчик вправе предъявлять претензии к Подрядчику и вправе  обратиться с иском в  Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. В случае не передачи Объекта в установленные настоящим Договором сроки, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время устранения указанных недостатков   Заказчиком. 

При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения договора.

7.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, технического задания или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

При невыполнении Подрядчиком этого обязательства   Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ либо для выполнения работ, которые не были выполнены в соответствии с заданием, привлечь другую организацию и взыскать с Подрядчика  понесенные убытки.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением   Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный  Заказчиком   срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.3. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения видов (и/или этапов) работ,   Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика за каждый день просрочки пеню в размере 0,5 % от стоимости договора начиная со дня, следующего после истечения установленного Договора исполнения обязательств. 

7.4. В случае не устранения в установленный Заказчиком срок недостатков: несоответствие  техническому заданию, несоответствие смете выполнения работ, низкое качество выполнения работ, использование материалов, несоответствующих техническому заданию, Подрядчик выплачивает Заказчику  пеню в размере 0,3 % от стоимости контракта  за каждый день просрочки исполнения.

7.5.  Заказчик  вправе удерживать суммы пеней и неустойки по п. 7.4 и п. 7.3 из платежей Подрядчику за фактически выполненные работы.

7.6. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств.

8. Срок действия Договора и условия его расторжения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств в установленные Договором сроки.

8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут (прекращен) в случаях:

· по обоюдному согласию Сторон;

· по решению суда;

8.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п. 8.2 и п. 7.2. (в случае отказа от исполнения обязательств по контракту), Подрядчик обязан в срок до 10 (десяти) дней передать по акту   Заказчику Объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора; произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать    Заказчику всю исполнительную документацию по Объекту.

8.4. Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения Договора работы производятся после выполнения ими действий, предусмотренных п. 8.3, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей (включая перечисленные ранее авансовые платежи), а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации за причиненный    Заказчику ущерб (в том числе упущенную прибыль). 

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.  

9.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанными в специальном акте.

9.3. Если  обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 (шести)  месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Договора.

10. Особые условия

10.1. В процессе исполнения Договора Подрядчик несет полную материальную ответственность за возможный ущерб третьими лицами, возмещает ущерб за свой счет.

10.2. При выполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.

10.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемыми частями.

10.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд  г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один -  Подрядчику, один -   Заказчику.

10.7. К Договору прилагаются и его неотъемлемую часть составляют:

Приложение 1. Локальный сметный расчет.

11. Реквизиты и подписи сторон

11.1. Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования», адрес: РФ, 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесколово, ул. Красноборская, д.6. 

ИНН 4703112900, КПП 470301001, 

Лицевой счет 30015410029; 31015310029 в Комитете финансов Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. УФК по Ленинградской области (ОФК 04, Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» лицевой счет 02453004430,  р/с 40701810800001002101 в Отделении по Ленинградской    области Северо-Западного Главного управления Центрального банка РФ  ИНН 78100458024; БИК 044106001) 

Тел. 8 (81370) 54-167.

11.2. Подрядчик:  ООО «Южная Металлобаза»

Адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 31, литер А, пом.1-Н

ИНН 7841480541, КПП 784101001, ОКПО 53213475, р/с 40702810729260001034

в Филиале № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Санкт-Петербург, БИК 044030811,
 к/с 30101810300000000811

тел. (812) 612-26-90.
        Заказчик:                                                                        Подрядчик: 

___________       /В.Г.Глазунова /                        _______________/Н.В.Земскова/
     (подпись)                                                                                         (подпись) 

м.п.                                                                         м.п.   

                                                                                                                   приложение №1

                                                                                                     к договору № 17/04 от17 апреля 2015 года

локальный сметный расчет №1103

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

от 09.04.15
«На демонтаж и  устройство металлического ограждения по периметру территории» МОУ «СОШ «ЛЦО»
	Основание: чертежи №
	Дефектнаяведомость


	Сметная стоимость работ:
	2 479,000
	тыс. руб.

	строительных работ
	2 100,848
	тыс. руб.

	монтажных работ
	0
	тыс. руб.

	оборудования
	0
	тыс. руб.

	Средства на оплату труда:
	265,709
	тыс. руб.

	Трудоемкость работ:
	2 098,74
	чел.час.

	Составлен(а) в ТЕР ЛО ценах апреля 2015 г.
	
	

	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Кол-во, единица измере-ния
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатация машин
	мате-
риалы
	всего
	оплата труда
	эксплуатация машин
	мате-
риалы
	на единицу

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы*
(Строительные)

	1
	ТЕР27-03-001-03 прим.
	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала
МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	0,092
1000 м2 площадиоснования
	20419,08
616,14
	3270,54
671,86
	16532,40     
	1 879     
	57
	301
62
	1 521
	39,45
3,63

	
	9941

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-27-03-001-03 /
Итого по строке в тц
	
	8,69
	5,8
8,69
	2,33     
	5 785     
	495
	1 746
539
	3 544
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%    
	
	
	
	1 248     
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%    
	
	
	
	668     
	
	
	
	

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	
	
	1 879    
	57
	301
62
	1 521
	3,63

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	
	
	5 785    
	495
	1 746
539
	3 544
	3,63

	НР и СП в текущих ценах

	Накладныерасходы (пп. 1) (k=0,85)
	142%    
	
	
	
	1 248    
	
	
	
	

	Итогонакладныхрасходов
	
	
	
	
	1 248    
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	7 033    
	
	
	
	

	Сметнаяприбыль (пп. 1) (k=0,8*0,85=0,68)
	95%    
	
	
	
	668    
	
	
	
	

	Итогосметнойприбыли
	
	
	
	
	668    
	
	
	
	

	Всегопоразделу
	
	
	
	
	7 701    
	
	
	
	

	Демонтаж ограждения*
(Строительные)

	2
	ТЕР07-01-054-11прим.
	Демонтаж - металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
О.У. ГЭСН.  п. 3.1.д Демонтаж металлических конструкций: Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7;
	4,45
100 м ограды
	4128,32
1953,48
	2174,84
410,77
	0,00     
	18 371     
	8 693
	9 678
1 828
	0
	108,35
482,14

	
	4932

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-054-11 /
Итого по строке в тц
	
	8,69
	6,78
8,69
	3,38     
	141 159     
	75 542
	65 617
15 885
	0
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%    
	
	
	
	101 027     
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	
	
	
	52 845     
	
	
	
	

	3
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	9,5
1 т груза
	61,85
7,87
	41,39
0,00
	0,00     
	588     
	75
	393
0
	0
	0,58
5,49

	
	4932

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-054-11 /
Итого по строке в тц
	
	8,69
	6,78
8,69
	3,38     
	3 437     
	652
	2 665
0
	0
	

	4
	ТССЦпг03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающихвнекарьера на расстояниедо 15 км
	9,5
1 т груза
	17,57
0,00
	17,57
0,00
	0,00     
	167     
	0
	167
0
	0
	0
0

	
	4932

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-054-11 /
Итого по строке в тц
	
	8,69
	6,78
8,69
	3,38     
	1 132     
	0
	1 132
0
	0
	

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	
	
	19 126    
	8 768
	10 238
1 828
	0
	487,63

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	
	
	145 728    
	76 194
	69 414
15 885
	0
	487,63

	НР и СП в текущих ценах

	Накладныерасходы (пп. 2) (k=0,85)
	130%    
	
	
	
	101 027    
	
	
	
	

	Итогонакладныхрасходов
	
	
	
	
	101 027    
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	246 755    
	
	
	
	

	Сметнаяприбыль (пп. 2) (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	
	
	
	52 845    
	
	
	
	

	Итогосметнойприбыли
	
	
	
	
	52 845    
	
	
	
	

	Всегопоразделу
	
	
	
	
	299 600    
	
	
	
	

	Устройство ограждения 
(Строительные)

	5
	ТЕР07-01-054-11прим.
	Установка металлических оград по металлическим столбам  высотой до 1,7 м
МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	7,61
100 м ограды
	16742,50
3209,28
	3883,65
733,51
	9649,57     
	127 411     
	24 423
	29 555
5 582
	73 433
	178
1354,56

	
	201-0849
	Панелиметаллическиесетчатые
	-1088,23
м2
	62,13    
	
	62,13     
	-67 612
(-228 529)
	
	
	-67 612
	

	
	4932

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-054-11 /
Итого по строке в тц
	
	8,69
	6,78
8,69
	3,38
3,38
	432 294     
	212 236
	200 383
48 508
	19 675
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%    
	
	
	
	288 122     
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	
	
	
	150 710     
	
	
	
	

	6
	(Ком.предл.)
	Секция ограждения 1600х3000 мм  ( каркас из проф. трубы 40х20х2мм; заполнение из профильной трубы 15х15х1,5мм : стальной полосы 20х4мм) окраска эмалью по огрунтованной поверхности; (Цена: 2900/1,18х1,03)
	249
шт.
	(2531,40)    
	
	(2531,40)     
	(630 319)     
	
	
	(630 319)
	

	7
	(Ком.предл.)
	Стойки ограждения 2600 мм из проф. трубы 60х60х3,5 с декоративной стальной заглушкой ,окраска эмалью по огрунтованной поверхности; (Цена: 915/1,18х1,03)
	253
шт.
	(798,70)    
	
	(798,70)     
	(202 071)     
	
	
	(202 071)
	

	8
	ТЕР07-01-055-01
	Устройство ворот  распашных с установкой столбов металлических
МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	0,03
100 шт.
	74274,08
41300,07
	18571,16
3451,18
	14402,85     
	2 228     
	1 239
	557
104
	432
	2231,23
66,94

	
	4936

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-055-01 /
Итого по строке в тц
	
	8,69
	6,77
8,69
	7,4     
	17 735     
	10 767
	3 771
904
	3 197
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%    
	
	
	
	12 897     
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	
	
	
	6 746     
	
	
	
	

	9
	(Ком.предл.)
	Ворота распашные 1600х4000 мм: обвязка из проф. трубы 40х20х2мм; заполнение из проф. трубы 15х15х1,5мм; стальной полосы 20х4мм: петли гаражные,  упоры, засовы, проушины для навесных замков, замок; окраска эмалью по огрунтованной поверхности (Цена: 11640/1,18х1,03)
	3
шт.
	(10160,30)    
	
	(10160,30)     
	(30 481)     
	
	
	(30 481)
	

	10
	(Ком.предл.)
	Стойки  2600 мм из проф. трубы 80х80х4 с декоративной стальной заглушкой ,окраска эмалью по огрунтованной поверхности; (Цена: 1360/1,18х1,03)
	6
шт.
	(1187,12)    
	
	(1187,12)     
	(7 123)     
	
	
	(7 123)
	

	11
	ТЕР07-01-055-08
	Устройство калиток с установкой столбов металлических
МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	0,07
100 шт.
	21348,73
18499,15
	580,06
2,20
	2269,52     
	1 495     
	1 295
	41
0
	159
	984
68,88

	
	4943

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-055-08 /
Итого по строке в тц
	
	8,69
	5,41
8,69
	7,29     
	12 635     
	11 254
	222
0
	1 159
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%    
	
	
	
	12 436     
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	
	
	
	6 505     
	
	
	
	

	12
	(Ком.предл.)
	Калитки металлические: 1600х1000 мм: обвязка из проф. трубы 40х20х2мм; заполнение из проф. трубы 15х15х1,5мм; стальной полосы 20х4мм, петли гаражные, засов,проушины для висячего замка, замок; окраска эмалью по огрунтованной поверхности (Цена: 2590/1,18х1,03)
	7
шт.
	(2260,80)    
	
	(2260,80)     
	(15 826)     
	
	
	(15 826)
	

	13
	(Ком.предл.)
	Стойки  2600 мм из проф. трубы 60х60х3,5 с декоративной стальной заглушкой ,окраска эмалью по огрунтованной поверхности; (Цена: 915/1,18х1,03)
	6
шт.
	(798,70)    
	
	(798,70)     
	(4 792)     
	
	
	(4 792)
	

	14
	ТЕР07-01-054-11
	Установка металлических оград по металлическим столбам  из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
	0,18
100 м ограды
	15547,17
2790,68
	3106,92
586,81
	9649,57     
	2 798     
	502
	559
106
	1 737
	154,78
27,86

	
	4932

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-054-11 /
Итого по строке в тц
	
	8,69
	6,78
8,69
	3,38     
	14 023     
	4 362
	3 790
921
	5 871
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%    
	
	
	
	5 838     
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	
	
	
	3 053     
	
	
	
	

	15
	(Ком.предл.)
	Стойки ограждения 2600 мм из проф. трубы 60х60х3,5 с декоративной стальной заглушкой ,окраска эмалью по огрунтованной поверхности; (Цена: 915/1,18х1,03)
	7
шт.
	(798,70)    
	
	(798,70)     
	(5 591)     
	
	
	(5 591)
	

	16
	ТЕР07-01-055-01прим.
	Устройство ворот  откатных с установкой столбов металлических
МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	0,04
100 шт.
	74274,08
41300,07
	18571,16
3451,18
	14402,85     
	2 971     
	1 652
	743
138
	576
	2231,23
89,25

	
	4936

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-055-01 /
Итого по строке в тц
	
	8,69
	6,77
8,69
	7,4     
	23 648     
	14 356
	5 030
1 199
	4 262
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%    
	
	
	
	17 188     
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	
	
	
	8 991     
	
	
	
	

	17
	(Ком.предл.)
	Ворота откатные 1800х4300 (+ противовес 1700мм)(Цена: 110949/1,18х1,03)
	4
к-т
	(96845,31)    
	
	(96845,31)     
	(387 381)     
	
	
	(387 381)
	

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	
	
	69 291    
	29 111
	31 455
5 930
	8 725
	1607,48

	В т.ч. основные материалы в бц
	
	
	
	
	-67 612    
	
	
	-67 612
	

	Основныематериалы в тц
	
	
	
	
	1 283 584    
	
	
	1 283 584
	

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	
	
	1 783 919    
	252 975
	213 196
51 532
	1 317 748
	1607,48

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	
	
	1 055 055    
	
	
	1 055 055
	

	НР и СП в текущих ценах

	Накладныерасходы (пп. 5,8,11,14,16) (k=0,85)
	130%    
	
	
	
	336 481    
	
	
	
	

	Итогонакладныхрасходов
	
	
	
	
	336 481    
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	2 120 400    
	
	
	
	

	Сметнаяприбыль (пп. 5,8,11,14,16) (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	
	
	
	176 005    
	
	
	
	

	Итогосметнойприбыли
	
	
	
	
	176 005    
	
	
	
	

	Всегопоразделу
	
	
	
	
	2 296 405    
	
	
	
	

	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ

	Итого по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	1 935 432    
	329 664
	284 356
67 956
	1 321 292
	2098,74

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	
	
	1 055 055    
	
	
	1 055 055
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	2 100 848

	НДС
	
	18
	378 152

	ВСЕГО
	
	
	2 479 000

	 
	 
	//

	
	
	


        Заказчик:                                                                                  Подрядчик: 
___________       /В.Г.Глазунова /                                _______________/Н.В.Земскова/

     (подпись)                                                                                         (подпись) 

м.п.                                                                               м.п.   

