                                                                                                                                          Приложение №1
                                                                                                                            К запросу предложений

                                                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
  
                                                                 ВЕДОМОСТЬ  ДЕФЕКТОВ
На демонтаж и устройство  металлического ограждения по периметру  территории
МОУ  «Средняя образовательная школа «Лесколовский центр образования»
по адресу:  Лен.обл., Всеволожский р-он, п.Лесколово,ул.Красноборская, д.6
	№  п/п
	Состояние элементов существующей а/д
	Намечаемые виды работ                                      по устранению дефектов
	Един.  изм.
	Кол-во
	Приме чание

	
	Существующее ограждение из сетки-рабица по ж/б.  столбам , имеет многочисленные повреждения, поломки каркаса, на 1/3 сетка порвана. Периметр территории составляет – 795пм из них 373пм нет ограждения                     + 6 секций (3х1,6) заменить сетчатые панели на новые +кал. и ворота на металлические
	   1.Земляные работы
	
	
	

	1
	
	Исправление профиля гравийного основания с добавлением нового материала ПГС  (засыпка ям)
	

м2/м3
	

92 / 18
	

	
	
	   2.Демонтаж ограждения
	
	
	

	1
	
	Демонтаж металлического ограждения из сетчатых панелей по ж/б столбам со складированием секций на территории
	

пм
	

445
	

hhh=1,6м

	
	
	   3.Устройство  металлического     ограждения
	
	
	

	1
	
	Установка секций металлических оград   (3,0х1,6м)   по металлическим столбам (60х60х3,5мм) в ямы с заделкой бетоном (В15(М200)                                                           - секции огражд.с 2-мя  столбами с загл.
	


м
шт./шт.
	


761
249/ 253
	Грунт –
ГФ-021,
окраска          ПФ-115        2 слоя

	2
	
	Монтаж распашных ворот(4,0х1,6)    с установкой метал. столбов (80х80х4мм) в ямы с заделкой бетоном (В15(М200)                                                            - петли гаражные                                               - проушины для замка/навесной замок                                                     - засовы /упоры
	

шт./шт.
шт.
шт.
шт.
	

7/14
42
14/ 7
7 / 14
	

	3
	
	Монтаж калитки (1,0х1,6)   с установкой  
метал.столбов (60х60х3,5мм) в ямы с заделкой бетоном (В15(М200)
(одна калитка внутри ворот)
 - петли гаражные                                             - проушины для замка / замок навесной                                   - засовы 
	

шт.

шт.
шт.
шт.
	

7/6

18
14 / 7
7
	

	4
	
	Установка секций металлического ограждения из сетчатых панелей (3х1,6)  по метал.столбам с заглушкой
	
шт./м2
шт.
	
6 / 28,8
7
	
L=18м

	
	
	    5.Прочие работы
	
	
	

	1
	
	Погрузка и вывозка  мусора до 15км
	тн
	9,5
	


 


	
	МОУ "Средняя образовательная школа "Лесколовский центр образования"по адресу: ЛО ВР п.Лесколово, ул.Красноборская, д.6
	

	
	(наименование стройки)
	 



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1103
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

от 19.03.15

«На демонтаж и  устройство металлического ограждения по периметру территории»

	Основание: чертежи №
	Дефектная ведомость



	Сметная стоимость работ:
	3 072,373
	тыс. руб.

	     строительных работ 
	2 603,706
	тыс. руб.

	     монтажных работ 
	0
	тыс. руб.

	     оборудования 
	0
	тыс. руб.

	Средства на оплату труда: 
	329,664
	тыс. руб.

	Трудоемкость работ: 
	2 098,74
	чел.час. 

	Составлен(а) в ТЕР ЛО ценах февраля 2015 г.		
	
	

	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Кол-во, единица измере-ния
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатация машин
	мате-
риалы
	всего
	оплата труда
	эксплуатация машин
	мате-
риалы
	на единицу

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы*
(Строительные)

	1
	ТЕР27-03-001-03 прим.
	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала
МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	0,092
1000 м2 площади основания
	20419,08
616,14
	3270,54
671,86
	16532,40     
	1 879     
	57
	301
62
	1 521
	39,45
3,63

	
	9941

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-27-03-001-03 /
Итого по строке в тц
	   
	
8,69
	5,8
8,69
	2,33     
	5 785     
	495
	1 746
539
	3 544
	   

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	142%    
	   
	   
	    
	1 248     
	
	   
	
	   

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	95%    
	   
	   
	    
	668     
	
	   
	
	   

	Итого по разделу в базовых ценах
	   
	   
	   
	    
	1 879    
	57
	301
62
	1 521
	
3,63

	Итого по разделу в текущих ценах
	   
	   
	   
	    
	5 785    
	495
	1 746
539
	3 544
	
3,63

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (пп. 1) (k=0,85)
	142%    
	   
	   
	    
	1 248    
	
	   
	
	   

	Итого накладных расходов
	   
	   
	   
	    
	1 248    
	
	   
	
	   

	Итого
	   
	   
	   
	    
	7 033    
	
	   
	
	   

	Сметная прибыль (пп. 1) (k=0,8*0,85=0,68)
	95%    
	   
	   
	    
	668    
	
	   
	
	   

	Итого сметной прибыли
	   
	   
	   
	    
	668    
	
	   
	
	   

	Всего по разделу
	   
	   
	   
	    
	7 701    
	
	   
	
	   

	Демонтаж ограждения*
(Строительные)

	2
	ТЕР07-01-054-11прим.
	Демонтаж - металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
О.У. ГЭСН.  п. 3.1.д Демонтаж металлических конструкций: Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7;
	4,45
100 м ограды
	4128,32
1953,48
	2174,84
410,77
	0,00     
	18 371     
	8 693
	9 678
1 828
	0
	108,35
482,14

	
	4932

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-054-11 /
Итого по строке в тц
	   
	
8,69
	6,78
8,69
	3,38     
	141 159     
	75 542
	65 617
15 885
	0
	   

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%    
	   
	   
	    
	101 027     
	
	   
	
	   

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	   
	   
	    
	52 845     
	
	   
	
	   

	3
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	9,5
1 т груза
	61,85
7,87
	41,39
0,00
	0,00     
	588     
	75
	393
0
	0
	0,58
5,49

	
	4932

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-054-11 /
Итого по строке в тц
	   
	
8,69
	6,78
8,69
	3,38     
	3 437     
	652
	2 665
0
	0
	   

	4
	ТССЦпг03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	9,5
1 т груза
	17,57
0,00
	17,57
0,00
	0,00     
	167     
	0
	167
0
	0
	0
0

	
	4932

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-054-11 /
Итого по строке в тц
	   
	
8,69
	6,78
8,69
	3,38     
	1 132     
	0
	1 132
0
	0
	   

	Итого по разделу в базовых ценах
	   
	   
	   
	    
	19 126    
	8 768
	10 238
1 828
	0
	
487,63

	Итого по разделу в текущих ценах
	   
	   
	   
	    
	145 728    
	76 194
	69 414
15 885
	0
	
487,63

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (пп. 2) (k=0,85)
	130%    
	   
	   
	    
	101 027    
	
	   
	
	   

	Итого накладных расходов
	   
	   
	   
	    
	101 027    
	
	   
	
	   

	Итого
	   
	   
	   
	    
	246 755    
	
	   
	
	   

	Сметная прибыль (пп. 2) (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	   
	   
	    
	52 845    
	
	   
	
	   

	Итого сметной прибыли
	   
	   
	   
	    
	52 845    
	
	   
	
	   

	Всего по разделу
	   
	   
	   
	    
	299 600    
	
	   
	
	   

	Устройство ограждения 
(Строительные)

	5
	ТЕР07-01-054-11прим.
	Установка металлических оград по металлическим столбам  высотой до 1,7 м
МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	7,61
100 м ограды
	16742,50
3209,28
	3883,65
733,51
	9649,57     
	127 411     
	24 423
	29 555
5 582
	73 433
	178
1354,56

	
	201-0849
	Панели металлические сетчатые
	-1088,23
м2
	62,13    
	   
	62,13     
	-67 612
(-228 529)
	
	   
	-67 612
	   

	
	4932

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-054-11 /
Итого по строке в тц
	   
	
8,69
	6,78
8,69
	3,38
3,38
	432 294     
	212 236
	200 383
48 508
	19 675
	   

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%    
	   
	   
	    
	288 122     
	
	   
	
	   

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	   
	   
	    
	150 710     
	
	   
	
	   

	6
	(Ком.предл.)
	Секция ограждения 1600х3000 мм  ( каркас из проф. трубы 40х20х2мм; заполнение из профильной трубы 15х15х1,5мм : стальной полосы 20х4мм) окраска эмалью по огрунтованной поверхности; (Цена: 2900/1,18х1,03)
	249
шт.
	(2531,40)    
	   
	(2531,40)     
	(630 319)     
	
	   
	(630 319)
	   

	7
	(Ком.предл.)
	Стойки ограждения 2600 мм из проф. трубы 60х60х3,5 с декоративной стальной заглушкой ,окраска эмалью по огрунтованной поверхности; (Цена: 915/1,18х1,03)
	253
шт.
	(798,70)    
	   
	(798,70)     
	(202 071)     
	
	   
	(202 071)
	   

	8
	ТЕР07-01-055-01
	Устройство ворот  распашных с установкой столбов металлических
МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	0,03
100 шт.
	74274,08
41300,07
	18571,16
3451,18
	14402,85     
	2 228     
	1 239
	557
104
	432
	2231,23
66,94

	
	4936

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-055-01 /
Итого по строке в тц
	   
	
8,69
	6,77
8,69
	7,4     
	17 735     
	10 767
	3 771
904
	3 197
	   

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%    
	   
	   
	    
	12 897     
	
	   
	
	   

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	   
	   
	    
	6 746     
	
	   
	
	   

	9
	(Ком.предл.)
	Ворота распашные 1600х4000 мм: обвязка из проф. трубы 40х20х2мм; заполнение из проф. трубы 15х15х1,5мм; стальной полосы 20х4мм: петли гаражные,  упоры, засовы, проушины для навесных замков, замок; окраска эмалью по огрунтованной поверхности (Цена: 11640/1,18х1,03)
	3
шт.
	(10160,30)    
	   
	(10160,30)     
	(30 481)     
	
	   
	(30 481)
	   

	10
	(Ком.предл.)
	Стойки  2600 мм из проф. трубы 80х80х4 с декоративной стальной заглушкой ,окраска эмалью по огрунтованной поверхности; (Цена: 1360/1,18х1,03)
	6
шт.
	(1187,12)    
	   
	(1187,12)     
	(7 123)     
	
	   
	(7 123)
	   

	11
	ТЕР07-01-055-08
	Устройство калиток с установкой столбов металлических
МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	0,07
100 шт.
	21348,73
18499,15
	580,06
2,20
	2269,52     
	1 495     
	1 295
	41
0
	159
	984
68,88

	
	4943

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-055-08 /
Итого по строке в тц
	   
	
8,69
	5,41
8,69
	7,29     
	12 635     
	11 254
	222
0
	1 159
	   

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%    
	   
	   
	    
	12 436     
	
	   
	
	   

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	   
	   
	    
	6 505     
	
	   
	
	   

	12
	(Ком.предл.)
	Калитки металлические: 1600х1000 мм: обвязка из проф. трубы 40х20х2мм; заполнение из проф. трубы 15х15х1,5мм; стальной полосы 20х4мм, петли гаражные, засов,проушины для висячего замка, замок; окраска эмалью по огрунтованной поверхности (Цена: 2590/1,18х1,03)
	7
шт.
	(2260,80)    
	   
	(2260,80)     
	(15 826)     
	
	   
	(15 826)
	   

	13
	(Ком.предл.)
	Стойки  2600 мм из проф. трубы 60х60х3,5 с декоративной стальной заглушкой ,окраска эмалью по огрунтованной поверхности; (Цена: 915/1,18х1,03)
	6
шт.
	(798,70)    
	   
	(798,70)     
	(4 792)     
	
	   
	(4 792)
	   

	14
	ТЕР07-01-054-11
	Установка металлических оград по металлическим столбам  из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
	0,18
100 м ограды
	15547,17
2790,68
	3106,92
586,81
	9649,57     
	2 798     
	502
	559
106
	1 737
	154,78
27,86

	
	4932

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-054-11 /
Итого по строке в тц
	   
	
8,69
	6,78
8,69
	3,38     
	14 023     
	4 362
	3 790
921
	5 871
	   

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%    
	   
	   
	    
	5 838     
	
	   
	
	   

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	   
	   
	    
	3 053     
	
	   
	
	   

	15
	(Ком.предл.)
	Стойки ограждения 2600 мм из проф. трубы 60х60х3,5 с декоративной стальной заглушкой ,окраска эмалью по огрунтованной поверхности; (Цена: 915/1,18х1,03)
	7
шт.
	(798,70)    
	   
	(798,70)     
	(5 591)     
	
	   
	(5 591)
	   

	16
	ТЕР07-01-055-01прим.
	Устройство ворот  откатных с установкой столбов металлических
МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	0,04
100 шт.
	74274,08
41300,07
	18571,16
3451,18
	14402,85     
	2 971     
	1 652
	743
138
	576
	2231,23
89,25

	
	4936

	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 02/15 ТЕР-07-01-055-01 /
Итого по строке в тц
	   
	
8,69
	6,77
8,69
	7,4     
	23 648     
	14 356
	5 030
1 199
	4 262
	   

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	130%    
	   
	   
	    
	17 188     
	
	   
	
	   

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	   
	   
	    
	8 991     
	
	   
	
	   

	17
	(Ком.предл.)
	Ворота откатные 1800х4300 (+ противовес 1700мм)(Цена: 110949/1,18х1,03)
	4
к-т
	(96845,31)    
	   
	(96845,31)     
	(387 381)     
	
	   
	(387 381)
	   

	Итого по разделу в базовых ценах
	   
	   
	   
	    
	69 291    
	29 111
	31 455
5 930
	8 725
	
1607,48

	В т.ч. основные материалы в бц
	   
	   
	   
	    
	-67 612    
	
	   
	-67 612
	   

	Основные материалы в тц
	   
	   
	   
	    
	1 283 584    
	
	   
	1 283 584
	   

	Итого по разделу в текущих ценах
	   
	   
	   
	    
	1 783 919    
	252 975
	213 196
51 532
	1 317 748
	
1607,48

	В т.ч. основные материалы в тц
	   
	   
	   
	    
	1 055 055    
	
	   
	1 055 055
	   

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (пп. 5,8,11,14,16) (k=0,85)
	130%    
	   
	   
	    
	336 481    
	
	   
	
	   

	Итого накладных расходов
	   
	   
	   
	    
	336 481    
	
	   
	
	   

	Итого
	   
	   
	   
	    
	2 120 400    
	
	   
	
	   

	Сметная прибыль (пп. 5,8,11,14,16) (k=0,8*0,85=0,68)
	85%    
	   
	   
	    
	176 005    
	
	   
	
	   

	Итого сметной прибыли
	   
	   
	   
	    
	176 005    
	
	   
	
	   

	Всего по разделу
	   
	   
	   
	    
	2 296 405    
	
	   
	
	   

	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ 

	Итого по смете в текущих ценах
	   
	   
	   
	    
	1 935 432    
	329 664
	284 356
67 956
	1 321 292
	
2098,74

	В т.ч. основные материалы в тц
	   
	   
	   
	    
	1 055 055    
	
	   
	1 055 055
	   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	2 603 706

	НДС
	
	18
	468 667

	ВСЕГО
	
	
	3 072 373

	
Составил 
	
	//

	
	
	



1
