                                                                                                          Приложение №1 к извещению

                                                                                                         О проведении запроса предложений 
                                          Дефектная ведомость

             На ремонт кабинета физики и лаборатории 3 этаж МОУ «СОШ «ЛЦО» по адресу:  ЛО ВР    п. Лесколово, ул. Красноборская, 6                                                
	№


	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание.

	1
	Ремонт  швов плит перекрытия снизу пенополистиролом 
	м
	30,0
	

	2
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	92,4
	

	3
	Разборка покрытий пола из линолеума
	м2
	95,0
	

	4 
	Разборка  цементной стяжки ≠ 20 мм
	м2
	86,0
	

	5
	Устройство выравнивающей цементной стяжки ≠ 20 мм
	м2
	86,0
	

	6
	Сплошное выравнивание пола сухими смесями типа Ветонит ≠ 5 мм
	м2
	86,0
	

	7
	Устройство покрытий пола из линолеума (кл. применения 34, 43; КМ2)
	м2
	95,0
	

	8
	Смена деревянного плинтуса, окрашенного
	м/м²
	53,8/3,8
	

	9
	Установка дверных порожков шир.30мм 
	м
	3,0
	

	10
	Разборка заполнений дверных проемов
	м2
	6,3
	

	11
	Установка дверных блоков S проема до 3м2  однопольных, усиленных, ламинированных:

- в стенах

- в перегородках
	м2
	4,41

1,89
	2,1х0,9-1шт

2,1х1,2-1шт

2,1х0,9-1шт

	12
	Скобяные приборы 
	компл.
	3
	

	13
	Замки врезные дверные 
	шт
	3
	

	14
	Установка наличника МДФ 
	м
	11,1
	

	15
	Обрамление подиума металлическим уголком 20х20мм
	м
	9,0
	

	16
	М/о ранее окрашенного торца подиума с расч-кой до 10%
	м²
	2,0
	

	17
	Ремонт штукатурки стен и откосов S до 1 м² ≠ 20мм
	м²
	6,0/4,0
	

	18
	Декоративная штукатурка стен и откосов (типа Короед)
	м²
	135,6/4,0
	

	19
	Улучшенная в/э окраска стен по штукатурке  за 2 раза
	м2
	139,6
	

	20
	Разборка перегородки из фанеры на д/к
	м²/м³
	16,2/0,4
	

	21
	Устройство перегородки из ГКЛ на м/к с 2-х сторон в 2 слоя с устройством проема, шумоизоляция минплитой ≠ 50мм
	м2
	16,2
	

	22
	Устройство пристенного шкафа из ЛДСП ≠ 16мм (рояльные петли 4,8 м; ручки и защелки по 5 шт)
	м2
	6,6
	Стенки-2,6м²
Двери-4,0м²

	23
	Установка отбойной доски шир. 238 мм ЛДСП
	м
	19,0
	

	24
	Смена вент решеток 20х20 см
	шт
	3
	

	25
	М/о ранее окрашенных радиаторов отопления за 2 раза
	м2
	11,0
	
	

	26
	М/о ранее окрашенных металлических труб за 2 раза
	м2
	1,2
	
	

	27
	Демонтаж раковины металлической, со смесителем, сифоном пластиковым
	шт
	1
	
	

	28
	Демонтаж труб металлических Ø 20
	м
	1,5
	

	29
	Смена вентиля запорного на шаровые краны ДУ 20
	шт
	2
	

	30
	Монтаж раковины керамической на пьедестале со смесителем и сифоном пластиковым
	комплект
	1
	

	31
	Монтаж подводок гибких
	шт
	2
	

	32
	Погрузка и вывоз мусора на расстояние 15 км
	т
	2,1
	


ДЕФЕКТНАЯ   ВЕДОМОСТЬ

На выполнение  работ   по ремонту эл. проводки, в кабинете физики и лаборатории  3 этаж МОУ «СОШ «ЛЦО» пос. Лесколово, ул. Красноборская, д. 6
	№ п/п
	Наименование  работ
	Ед.

изм.
	Кол-

во
	Прим.

	1.
	Демонтаж:
	
	
	

	
	Выключатель/розетка 
	шт.
	6
	

	
	Светильник люминисцентный 2х40 
	шт.
	14
	

	
	Коробка ответвительная закр. уст.
	шт.
	2
	

	
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	шт.
	2
	

	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой «ПКИ-1» (Иволга) 
	шт.
	1
	

	
	Кабель КПКВнг(А)-FRLS 2х0,75
	м
	35
	

	
	Короб электромонтажный поливинилхлоридный 10/20
	м
	32
	

	2.
	Монтаж 
	
	
	

	
	Светильник  светодиодный FL-9W-390-900 IP65 (аналог ЛСП – 44  4 х 18)
	шт.
	14
	

	
	Выключатель 2 кл. отк. пр.
	шт.
	2
	

	
	Розетка одинарная откр. уст. с заземляющим контактом
	шт.
	1
	

	
	Розетка двойная откр.уст. с заземляющим контактом, закрывающимися шторками
	шт.
	4
	

	
	Кабель ВВГ нг- LS  3х  2,5 мм 2  по кабель-каналу
	м
	90
	

	
	Кабель ВВГ нг- LS  3х  1,5 мм 2  по кабель-каналу
	м
	70
	

	
	Кабель ВВГ нг- LS  3х  4 мм2  в трубе металлической
	м
	160
	

	
	Автоматический выключатель  1ф S231 C25А
	шт.
	1
	

	
	Автоматический выключатель  1ф S231 C10А
	шт.
	1
	

	
	УЗО  2п ВД1-63  32А/30мА
	шт.
	1
	

	
	Кабельный канал 25/ 17 по кирпичной стене
	м
	135
	

	
	Угол внутренний 25/ 17
	шт.
	5
	

	
	Угол внешний 25/ 17
	шт.
	5
	

	
	Тройник 25/ 17
	шт.
	8
	

	
	Коробка ответвительная отк. уст.
	шт.
	3
	

	
	Ттуба метал. Ø 15мм
	м
	130
	

	
	Угол метал. 15х15 (1350)
	шт.
	8
	

	
	Угол метал. 15Х15 (900)
	шт.
	50
	

	
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 б/у
	шт.
	2
	

	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой «ПКИ-1» (Иволга) б/у
	шт.
	1
	

	
	Кабель КПКВнг(А)-FRLS 2х0,75 б/у
	м
	35
	

	
	Короб электромонтажный 10/20 б/у
	м
	32
	

	
	Пробивка отверстий 25х380 в кирпичной стене
	шт./м
	2/1
	

	
	Заделка отверстий бетонным раствором
	м3
	0,05
	

	
	Вывоз мусора 33 км
	т
	0,1
	

	3.
	Проведение измерений и испытаний
	
	
	

	
	1. Проведение визуального осмотра электроустановок.
	шт.
	1
	

	
	2. Испытание непрерывности защитных проводников.
	точ.
	7
	

	
	3. Измерение сопротивления изоляции.
	лин.
	3
	

	
	4. Проверка цепи «фаза» - «нуль».
	лин.
	3
	


локальный сметный расчет №1160/н

(локальная смета)

от 29.04.15

«Ремонт кабинета физики и лаборатории 3 этаж МОУ СОШ "ЛЦО" по адресу: ЛО ВР п. Лесколово, ул.Красноборская, 6»

	Основание: чертежи №
	дефектная ведомость

	
	 

	Сметная стоимость работ:
	449,285
	тыс. руб.

	     строительных работ
	380,75
	тыс. руб

	     монтажных работ
	0
	тыс. руб

	     оборудования
	0
	тыс. руб

	Средcтва на оплату труда: 
	117,182
	тыс. руб.

	Трудоемкость работ: 
	756,94
	чел.час. 

	Составлен(а) в ценах 2001 г. С индексами  апреля  2015г.


	
	

	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатация машин
	материалы
	всего
	оплата труда
	эксплуатация машин
	материалы
	ЗТ машинистов, чел.-ч.

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на единицу
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отделочные работы
(Строительные)

	1
	ТЕРр53-21-4прим

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Ремонт и восстановление герметизации плит перекрытия пенополистиролом,  (100 м восстановленной герметизации стыков)
	0,3
	702,03
133,53
	76,77
0,00
	491,73     
	211     
	40
	23
0
	148     
	7,67
0
	2,3
0

	
	36313


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-53-21-4 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,05
8,91
	3,18     
	943     
	356
	116
0
	471     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	86%
	
	     
	     
	260     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	70%
	
	     
	     
	199     
	
	     
	     
	     
	     

	2
	ТЕР15-01-047-15

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 поверхности облицовки)
	0,924
	7592,81
2100,89
	739,50
20,88
	4752,42     
	7 015     
	1 941
	683
19
	4 391     
	117,83
0,95
	108,87
0,88

	
	6986


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-15-01-047-15 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,09
8,91
	4,37     
	39 959     
	17 294
	3 476
169
	19 189     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	105%
	
	     
	     
	13 970     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	55%
	
	     
	     
	6 462     
	
	     
	     
	     
	     

	3
	ТЕР09-03-050-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м плинтуса)
	0,09
	335,30
259,22
	30,40
0,00
	45,68     
	30     
	23
	3
0
	4     
	14,72
0
	1,32
0

	
	(101-3712)


	Уголок  размером 20х20мм (т)
	0,008
	(33387,62)
	     
	(33387,62)     
	(267)     
	
	     
	(267)     
	     
	     

	
	5637


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-09-03-050-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	3,42
8,91
	4,17
4,17
	499     
	205
	10
0
	284     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	90%
	
	     
	     
	141     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%
	
	     
	     
	119     
	
	     
	     
	     
	     

	4
	ТЕРр62-11-4

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,02
	884,91
414,16
	11,37
2,20
	459,38     
	17     
	8
	0
0
	9     
	25,3
0,1
	0,51
0

	
	37072


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-62-11-4 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,62
8,91
	5,83     
	123     
	71
	0
0
	52     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	     
	     
	48     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%
	
	     
	     
	28     
	
	     
	     
	     
	     

	5
	ТЕРр61-7-1

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,04
	8963,55
6512,02
	48,37
25,50
	2403,16     
	358     
	260
	2
1
	96     
	383,06
1,16
	15,32
0,05

	
	36784


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-61-7-1 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,61
8,91
	5,41     
	2 849     
	2 317
	13
9
	519     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	79%
	
	     
	     
	1 558     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%
	
	     
	     
	931     
	
	     
	     
	     
	     

	6
	ТЕРр61-2-7

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)
	0,06
	5063,90
3834,00
	27,94
14,73
	1201,96     
	304     
	230
	2
1
	72     
	228,35
0,67
	13,7
0,04

	
	36748


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-61-2-7 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,61
8,91
	5,41     
	2 452     
	2 049
	13
9
	390     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	79%
	
	     
	     
	1 379     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%
	
	     
	     
	824     
	
	     
	     
	     
	     

	7
	ТЕР15-02-005-01прим

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	1,356
	5468,90
3586,32
	136,29
82,64
	1746,29     
	7 416     
	4 863
	185
112
	2 368     
	190,76
3,48
	258,67
4,71

	
	7048


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-15-02-005-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	7,94
8,91
	6,75     
	60 782     
	43 329
	1 469
998
	15 984     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	105%
	
	     
	     
	35 461     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	55%
	
	     
	     
	16 401     
	
	     
	     
	     
	     

	8
	ТЕР15-02-006-01прим

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Штукатурка   декоративным раствором по камню откосов при ширине до 200 м плоских

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м откосов)
	0,04
	1553,90
1152,92
	5,50
0,00
	395,48     
	62     
	46
	0
0
	16     
	56,35
0
	2,25
0

	
	7058


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-15-02-006-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,17
8,91
	6,68     
	517     
	410
	0
0
	107     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	105%
	
	     
	     
	328     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	55%
	
	     
	     
	152     
	
	     
	     
	     
	     

	9
	ТЕР15-04-005-03

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	1,396
	2223,83
838,70
	23,54
0,55
	1361,59     
	3 105     
	1 171
	33
1
	1 901     
	49,34
0,03
	68,87
0,03

	
	7231


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-15-04-005-03 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,12
8,91
	2,72     
	15 774     
	10 434
	169
9
	5 171     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	105%
	
	     
	     
	8 354     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	55%
	
	     
	     
	3 864     
	
	     
	     
	     
	     

	10
	ТЕР10-01-014-03

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Демонтаж -   чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон

О.У. ГЭСН.  п. 3.1.б: Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8; (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,162
	1856,69
1833,83
	22,86
0,00
	0,00     
	301     
	297
	4
0
	0     
	114,4
0
	18,53
0

	
	5813


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-10-01-014-03 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,05
8,91
	6,31     
	2 666     
	2 646
	20
0
	0     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	118%
	
	     
	     
	2 381     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	63%
	
	     
	     
	1 138     
	
	     
	     
	     
	     

	11
	ТЕР10-05-002-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,162
	11193,92
2610,96
	21,19
0,00
	8561,77     
	1 813     
	423
	3
0
	1 387     
	151,8
0
	24,59
0

	
	(104-0097)


	 Вата минеральная "ISOVER", толщина 50 мм (м2)
	16,686
	(73,23)
	     
	(73,23)     
	(1 222)     
	
	     
	(1 222)     
	     
	     


	
	6120


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-10-05-002-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	3,6
8,91
	5,63
5,63
	12 811     
	3 769
	11
0
	9 031     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	118%
	
	     
	     
	3 392     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	63%
	
	     
	     
	1 621     
	
	     
	     
	     
	     

	12
	ТЕР10-01-057-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка по месту шкафных и антресольных стенок из ЛДСП

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 деталей)
	0,026
	24967,94
1247,21
	546,21
52,44
	23174,52     
	649     
	32
	14
1
	603     
	80,57
2,05
	2,09
0,05

	
	5932


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-10-01-057-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,01
8,91
	2,59     
	1 931     
	285
	84
9
	1 562     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	118%
	
	     
	     
	265     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	63%
	
	     
	     
	127     
	
	     
	     
	     
	     

	13
	ТЕР10-01-058-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка дверных блоков шкафных

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (10 шт. блоков)
	0,5
	353,07
128,69
	66,45
6,71
	157,93     
	176     
	64
	33
3
	79     
	8,17
0,26
	4,08
0,13

	
	(203-9126)


	Блоки дверные шкафные с фурнитурой (петли, скобы, защелки) (м2)
	4
	(438,70)
	     
	(438,70)     
	(1 755)     
	
	     
	(1 755)     
	     
	     

	
	5934


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-10-01-058-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,09
8,91
	4,45
4,45
	2 878     
	570
	201
27
	2 107     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	118%
	
	     
	     
	537     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	63%
	
	     
	     
	257     
	
	     
	     
	     
	     

	14
	ТЕР15-01-049-04

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 облицовки стен)
	0,0452
	10394,53
1049,17
	207,43
6,05
	9137,93     
	469     
	47
	9
0
	413     
	58,19
0,28
	2,63
0,01

	
	7002


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-15-01-049-04 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	4,99
8,91
	8,19     
	3 846     
	419
	45
0
	3 382     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	105%
	
	     
	     
	335     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	55%
	
	     
	     
	155     
	
	     
	     
	     
	     

	15
	ТЕРр65-33-1

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Смена жалюзийных решеток (100 жалюзийных решеток)
	0,03
	19968,88
746,89
	0,42
0,22
	19221,57     
	599     
	22
	0
0
	577     
	46,19
0,01
	1,39
0

	
	37991


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-65-33-1 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,61
8,91
	1,22     
	900     
	196
	0
0
	704     
	     
	     


	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	103%
	
	     
	     
	172     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	60%
	
	     
	     
	94     
	
	     
	     
	     
	     

	16
	ТЕРр62-33-2

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,11
	1707,53
1092,63
	1,20
0,00
	613,70     
	188     
	120
	0
0
	68     
	65,94
0
	7,25
0

	
	37225


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-62-33-2 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,05
8,91
	7,51     
	1 580     
	1 069
	0
0
	511     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	     
	     
	727     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%
	
	     
	     
	428     
	
	     
	     
	     
	     

	17
	ТЕРр62-32-2

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,012
	1850,50
1235,60
	1,20
0,00
	613,70     
	22     
	15
	0
0
	7     
	80,6
0
	0,97
0

	
	37221


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-62-32-2 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,05
8,91
	7,51     
	187     
	134
	0
0
	53     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	     
	     
	91     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%
	
	     
	     
	54     
	
	     
	     
	     
	     

	18
	ТЕР15-04-025-03

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,038
	2135,52
1016,09
	17,54
0,55
	1101,89     
	82     
	39
	1
0
	42     
	59,08
0,03
	2,24
0

	
	7278


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-15-04-025-03 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,14
8,91
	5,54     
	585     
	347
	5
0
	233     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	105%
	
	     
	     
	278     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	55%
	
	     
	     
	128     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	22 817    
	9 641
	995
138
	12 181     
	    
	535,61

5,9

	Основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	3 244    
	
	    
	3 244     
	    
	   

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	151 282    
	85 900
	5 632
1 230
	59 750     
	    
	535,61

5,9

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	3 244    
	
	    
	3 244     
	    
	   

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-53) (k=0,85)
	86%
	
	    
	    
	260    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85*0,9=0,765)
	105%
	
	    
	    
	58 726    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85*0,9=0,765)
	90%
	
	    
	    
	141    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,85)
	80%
	
	    
	    
	866    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-61) (k=0,85)
	79%
	
	    
	    
	2 937    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-10) (k=0,85*0,9=0,765)
	118%
	
	    
	    
	6 575    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65 (смена труб, сан-тех приборов)) (k=0,85)
	103%
	
	    
	    
	172    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого накладных расходов
	
	
	    
	    
	69 677    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого
	
	
	    
	    
	220 959    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-53) (k=0,8)
	70%
	
	    
	    
	199    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,8*0,85=0,68)
	55%
	
	    
	    
	27 162    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,8*0,85=0,68)
	85%
	
	    
	    
	119    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,8)
	50%
	
	    
	    
	510    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-61) (k=0,8)
	50%
	
	    
	    
	1 755    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-10) (k=0,8*0,85=0,68)
	63%
	
	    
	    
	3 143    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65 (смена труб, сан-тех приборов)) (k=0,8)
	60%
	
	    
	    
	94    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого сметной прибыли
	
	
	    
	    
	32 982    
	
	    
	     
	    
	   

	Всего по разделу
	
	
	    
	    
	253 941    
	
	    
	     
	    
	   

	Полы
(Строительные)

	19
	ТЕРр57-3-1

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса)
	0,538
	55,76
55,76
	0,00
0,00
	0,00     
	30     
	30
	0
0
	0     
	3,77
0
	2,03
0

	
	36475


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-57-3-1 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	8,91
	     
	267     
	267
	0
0
	0     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	     
	     
	182     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	68%
	
	     
	     
	144     
	
	     
	     
	     
	     

	20
	ТЕРр57-2-1

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина (100 м2 покрытия)
	0,93
	173,88
168,46
	5,42
2,86
	0,00     
	162     
	157
	5
3
	0     
	11,39
0,13
	10,59
0,12

	
	36468


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-57-2-1 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,61
8,91
	     
	1 432     
	1 399
	33
27
	0     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	     
	     
	969     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	68%
	
	     
	     
	770     
	
	     
	     
	     
	     

	21
	ТЕРр57-2-4

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Разборка покрытий полов цементных (100 м2 покрытия)
	0,84
	3855,18
1798,10
	2057,08
405,51
	0,00     
	3 238     
	1 510
	1 728
341
	0     
	111,2
21
	93,41
17,64

	
	36471


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-57-2-4 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	4,03
8,91
	     
	20 418     
	13 454
	6 964
3 038
	0     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	     
	     
	11 215     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	68%
	
	     
	     
	8 906     
	
	     
	     
	     
	     

	22
	ТЕР11-01-011-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 стяжки)
	0,84
	1847,90
684,27
	71,97
34,89
	1091,66     
	1 552     
	575
	60
29
	917     
	45,44
1,59
	38,17
1,33

	
	6212


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-11-01-011-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,51
8,91
	6,61     
	11 575     
	5 123
	391
258
	6 061     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	123%
	
	     
	     
	5 059     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	75%
	
	     
	     
	2 745     
	
	     
	     
	     
	     

	23
	ТЕР11-01-036-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Устройство покрытий из линолеума на клее  

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 покрытия)
	0,93
	7535,91
768,45
	93,21
9,61
	6674,25     
	7 009     
	715
	87
9
	6 207     
	48,76
0,44
	45,35
0,41

	
	6306


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-11-01-036-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,35
8,91
	3,21     
	26 760     
	6 371
	465
80
	19 924     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	123%
	
	     
	     
	6 064     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	75%
	
	     
	     
	3 290     
	
	     
	     
	     
	     

	24
	ТЕР11-01-039-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Устройство плинтусов деревянных

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м плинтуса)
	0,538
	898,12
142,26
	12,00
0,00
	743,86     
	483     
	77
	6
0
	400     
	8,8
0
	4,73
0

	
	6320


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-11-01-039-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,05
8,91
	2,84     
	1 852     
	686
	30
0
	1 136     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	123%
	
	     
	     
	645     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	75%
	
	     
	     
	350     
	
	     
	     
	     
	     

	25
	ТЕР09-03-050-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м плинтуса)
	0,03
	335,30
259,22
	30,40
0,00
	45,68     
	10     
	8
	1
0
	1     
	14,72
0
	0,44
0

	
	(прайс)


	Порожки стальные шир. 30мм    116:1,18*1,03*1,02 (шт)
	3
	(103,28)
	     
	(103,28)     
	(310)     
	
	     
	(310)     
	     
	     

	
	5637


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-09-03-050-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	3,42
8,91
	4,17
4,17
	388     
	71
	3
0
	314     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	90%
	
	     
	     
	49     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	85%
	
	     
	     
	41     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	12 484    
	3 072
	1 887
382
	7 525     
	    
	194,72

19,5

	Основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	310    
	
	    
	310     
	    
	   

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	62 692    
	27 371
	7 886
3 403
	27 435     
	    
	194,72

19,5

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	310    
	
	    
	310     
	    
	   

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-57) (k=0,85)
	80%
	
	    
	    
	12 366    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-11) (k=0,85*0,9=0,765)
	123%
	
	    
	    
	11 768    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85*0,9=0,765)
	90%
	
	    
	    
	49    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого накладных расходов
	
	
	    
	    
	24 183    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого
	
	
	    
	    
	86 875    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-57) (k=0,8)
	68%
	
	    
	    
	9 820    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-11) (k=0,8*0,85=0,68)
	75%
	
	    
	    
	6 385    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,8*0,85=0,68)
	85%
	
	    
	    
	41    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого сметной прибыли
	
	
	    
	    
	16 246    
	
	    
	     
	    
	   

	Всего по разделу
	
	
	    
	    
	103 121    
	
	    
	     
	    
	   

	Двери
(Строительные)

	26
	ТЕР46-04-012-03

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных   (100 м2)
	0,063
	1915,70
1592,94
	322,76
170,13
	0,00     
	120     
	100
	20
11
	0     
	103,91
7,74
	6,55
0,49

	
	17411


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-46-04-012-03 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,61
8,91
	     
	1 023     
	891
	132
98
	0     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	110%
	
	     
	     
	830     
	
	     
	     
	     
	     


	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	70%
	
	     
	     
	475     
	
	     
	     
	     
	     

	27
	ТЕР10-01-039-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 проемов)
	0,0441
	32155,87
2087,84
	1825,64
362,91
	28242,39     
	1 418     
	92
	81
16
	1 245     
	119,92
14,19
	5,29
0,63

	
	(101-0889)


	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл)
	2
	(427,02)
	     
	(427,02)     
	(854)     
	
	     
	(854)     
	     
	     

	
	5881


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-10-01-039-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	7,08
8,91
	4,67
4,67
	8 061     
	820
	573
143
	6 668     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	118%
	
	     
	     
	867     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	63%
	
	     
	     
	414     
	
	     
	     
	     
	     

	28
	ТЕР10-01-039-03

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 проемов)
	0,0189
	30368,99
2248,25
	584,76
0,00
	27535,98     
	573     
	42
	11
0
	520     
	132,25
0
	2,5
0

	
	(101-0889)


	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл)
	1
	(427,02)
	     
	(427,02)     
	(427)     
	
	     
	(427)     
	     
	     

	
	5883


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-10-01-039-03 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,05
8,91
	3,9
3,9
	2 885     
	374
	56
0
	2 455     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	118%
	
	     
	     
	337     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	63%
	
	     
	     
	161     
	
	     
	     
	     
	     

	29
	(101-0951)


	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (компл)
	3
	(379,97)     
	     
	(379,97)     
	(1 140)     
	
	     
	(1 140)     
	     
	     

	30
	ТЕР10-01-060-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка и крепление наличников

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м коробок блоков)
	0,111
	1093,59
139,21
	6,00
0,00
	948,38     
	121     
	15
	1
0
	105     
	8,99
0
	1
0

	
	5937


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-10-01-060-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,05
8,91
	3,29     
	484     
	134
	5
0
	345     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	118%
	
	     
	     
	121     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	63%
	
	     
	     
	58     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	2 232    
	249
	113
27
	1 870     
	    
	15,33

1,12

	Основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	2 421    
	
	    
	2 421     
	    
	   

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	13 593    
	2 219
	766
241
	10 608     
	    
	15,33

1,12

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	2 421    
	
	    
	2 421     
	    
	   

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85*0,9=0,765)
	110%
	
	    
	    
	830    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-10) (k=0,85*0,9=0,765)
	118%
	
	    
	    
	1 325    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого накладных расходов
	
	
	    
	    
	2 155    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого
	
	
	    
	    
	15 748    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,8*0,85=0,68)
	70%
	
	    
	    
	475    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-10) (k=0,8*0,85=0,68)
	63%
	
	    
	    
	633    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого сметной прибыли
	
	
	    
	    
	1 108    
	
	    
	     
	    
	   

	Всего по разделу
	
	
	    
	    
	16 856    
	
	    
	     
	    
	   

	Сантехнические работы
(Строительные)

	31
	ТЕРр65-4-1

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Демонтаж умывальников и раковин (100 приборов)
	0,01
	840,36
829,52
	10,84
5,71
	0,00     
	8     
	8
	0
0
	0     
	51,3
0,26
	0,51
0

	
	37815


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-65-4-1 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,61
8,91
	     
	71     
	71
	0
0
	0     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	74%
	
	     
	     
	45     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%
	
	     
	     
	28     
	
	     
	     
	     
	     

	32
	ТЕРр65-5-7

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Смена смесителей без душевой сетки (100 шт.)
	0,01
	16168,45
3440,00
	10,80
0,00
	12717,65     
	161     
	34
	0
0
	127     
	200
0
	2
0


	
	37832


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-65-5-7 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,05
8,91
	3,66     
	768     
	303
	0
0
	465     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	103%
	
	     
	     
	267     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	60%
	
	     
	     
	145     
	
	     
	     
	     
	     

	33
	ТЕРр65-1-1

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)
	0,015
	600,95
546,24
	8,13
2,20
	46,58     
	9     
	8
	0
0
	1     
	34,66
0,1
	0,52
0

	
	37791


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-65-1-1 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,84
8,91
	5,85     
	77     
	71
	0
0
	6     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	74%
	
	     
	     
	45     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%
	
	     
	     
	28     
	
	     
	     
	     
	     

	34
	ТЕРр65-3-1

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Снятие вентилей (100 шт. арматуры)
	0,02
	92,59
92,17
	0,42
0,22
	0,00     
	2     
	2
	0
0
	0     
	5,7
0,01
	0,11
0

	
	37797


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-65-3-1 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,61
8,91
	     
	18     
	18
	0
0
	0     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	74%
	
	     
	     
	11     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%
	
	     
	     
	7     
	
	     
	     
	     
	     

	35
	ТЕР16-05-001-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1 шт.)
	2
	95,02
29,07
	5,14
0,00
	60,81     
	190     
	58
	10
0
	122     
	1,69
0
	3,38
0

	
	(302-1832)


	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм (шт)
	2
	(147,35)
	     
	(147,35)     
	(295)     
	
	     
	(295)     
	     
	     

	
	7576


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-16-05-001-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,38
8,91
	2,34
2,34
	1 161     
	517
	64
0
	580     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	128%
	
	     
	     
	507     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	83%
	
	     
	     
	290     
	
	     
	     
	     
	     

	36
	ТЕР17-01-001-14

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды

МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (10 компл.)
	0,1
	1729,87
454,14
	40,25
3,58
	1235,48     
	173     
	45
	4
0
	124     
	24,9
0,16
	2,49
0,02

	
	7675


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕР-17-01-001-14 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,28
8,91
	6,56     
	1 235     
	401
	21
0
	813     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	128%
	
	     
	     
	393     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	83%
	
	     
	     
	225     
	
	     
	     
	     
	     

	37
	(301-0554)


	 Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм (шт)
	1
	(641,73)     
	     
	(641,73)     
	(642)     
	
	     
	(642)     
	     
	     

	38
	ТЕРр65-6-10прим

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Монтаж гибких подводок (100 приборов)
	0,02
	2760,36
901,28
	8,08
1,10
	1851,00     
	55     
	18
	0
0
	37     
	52,4
0,05
	1,05
0

	
	37845


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 ТЕРр-65-6-10 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	5,45
8,91
	1,86     
	229     
	160
	0
0
	69     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	103%
	
	     
	     
	141     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	60%
	
	     
	     
	77     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	598    
	173
	14
0
	411     
	    
	10,07

0,02

	Основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	937    
	
	    
	937     
	    
	   

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	4 201    
	1 541
	85
0
	2 575     
	    
	10,07

0,02

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	937    
	
	    
	937     
	    
	   

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65) (k=0,85)
	74%
	
	    
	    
	101    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65 (смена труб, сан-тех приборов)) (k=0,85)
	103%
	
	    
	    
	408    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16) (k=0,85*0,9=0,765)
	128%
	
	    
	    
	507    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-17) (k=0,85*0,9=0,765)
	128%
	
	    
	    
	393    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого накладных расходов
	
	
	    
	    
	1 409    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого
	
	
	    
	    
	5 610    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65) (k=0,8)
	50%
	
	    
	    
	63    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65 (смена труб, сан-тех приборов)) (k=0,8)
	60%
	
	    
	    
	222    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16) (k=0,8*0,85=0,68)
	83%
	
	    
	    
	290    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-17) (k=0,8*0,85=0,68)
	83%
	
	    
	    
	225    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого сметной прибыли
	
	
	    
	    
	800    
	
	    
	     
	    
	   

	Всего по разделу
	
	
	    
	    
	6 410    
	
	    
	     
	    
	   

	Разные работы
(Строительные)

	39
	ТССЦпг01-01-01-041


	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)
	2,1
	20,46
7,87
	0,00
0,00
	0,00     
	43     
	17
	0
0
	0     
	0,58
0
	1,21
0

	
	36468


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,61
8,91
	     
	177     
	151
	0
0
	0     
	     
	     

	40
	ТССЦпг03-21-01-015

(Приказ Минстроя РФ от 14.03.2014 № 97/пр)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (1 т груза)
	2,1
	17,57
0,00
	17,57
0,00
	0,00     
	37     
	0
	37
0
	0     
	0
0
	0
0

	
	36468


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 04/15 /

Итого по строке в тц 
	
	8,91
	6,61
8,91
	     
	245     
	0
	245
0
	0     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	80    
	17
	37
0
	0     
	    
	1,21

0

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	422    
	151
	245
0
	0     
	    
	1,21

0

	Всего по разделу
	
	
	    
	    
	422    
	
	    
	     
	    
	   

	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ 

	Итого по смете в текущих ценах
	
	
	    
	    
	232 190    
	117 182
	14 614
4 874
	100 368     
	    
	756,94

26,54

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	6 912    
	
	    
	6 912     
	    
	   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма в   руб.

	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	380 750

	НДС
	
	18
	68 535

	ВСЕГО
	
	
	449 285

	
	
	
	


	Составил 
	
	//

	
	
	

	Проверил
	
	//


локальный сметный расчет №59/15

(локальная смета)

«На выполнение  работ   по ремонту электропроводки в кабинете физики и лаборатории школы поселка Лесколово, 

Всеволожского района, Ленинградской области»

	Основание: чертежи №
	дефектная вежомость

	
	 

	Сметная стоимость работ:
	210,457
	тыс. руб.

	     строительных работ
	3,256
	тыс. руб

	     монтажных работ
	119,276
	тыс. руб

	     оборудования
	0
	тыс. руб

	Средcтва на оплату труда: 
	25,646
	тыс. руб.

	Трудоемкость работ: 
	164,65
	чел.час. 

	Составлен(а) в ценах 2001 г. ТЕР-ЛО (1 зона) в редакции 2009г. с пересчетом в цены марта  2015г 
	


	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатация машин
	материалы
	всего
	оплата труда
	эксплуатация машин
	материалы
	ЗТ машинистов, чел.-ч.

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на единицу
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел №1: Демонтаж
(Монтажные)

	1
	ТЕРр67-4-1


	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.)
	0,06
	86,37
86,37
	0,00
0,00
	0,00     
	5,18     
	5,18
	0,00
0,00
	0,00     
	5,84
0
	0,35
0

	
	38421


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 67-4-1 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	8,69
	     
	45,01     
	45,01
	0,00
0,00
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	85%
	
	     
	     
	32,52     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	23,41     
	
	     
	     
	     
	     

	2
	ТЕРр67-4-5


	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (100 шт.)
	0,14
	275,27
271,93
	3,34
1,76
	0,00     
	38,54     
	38,07
	0,47
0,25
	0,00     
	17,89
0,08
	2,5
0,01

	
	38425


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 67-4-5 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	6,54
8,69
	     
	333,90     
	330,83
	3,07
2,17
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	85%
	
	     
	     
	240,59     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	173,16     
	
	     
	     
	     
	     

	3
	ТЕРм10-04-066-04


	Демонтаж - Коробка кабельная соединительная или разветвительная

О.У. ГЭСНм. п. 3.1.4   Оборудование не подлежит дальнейшему использованию без разборки и резки: Кзп=0,3; Кэм=0,3; Кзпм=0,3; Кмат=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; (1 шт.)
	2
	19,40
19,40
	0,00
0,00
	0,00     
	38,80     
	38,80
	0,00
0,00
	0,00     
	1,2
0
	2,4
0

	
	22853


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-04-066-04 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	8,69
	5,1     
	337,17     
	337,17
	0,00
0,00
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	92%
	
	     
	     
	263,67     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	175,33     
	
	     
	     
	     
	     

	4
	ТЕРм10-08-002-02


	Демонтаж - Извещатель ИП212-45 автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

О.У. ГЭСНм. п. 3.1.2 Оборудование подлежит  дальнейшему   использованию  без   надобности хранения: Кзп=0,6; Кэм=0,6; Кзпм=0,6; Кмат=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; (1 шт.)
	2
	18,57
18,38
	0,19
0,00
	0,00     
	37,14     
	36,76
	0,38
0,00
	0,00     
	1,01
0
	2,02
0

	
	23716


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-08-002-02 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	2,85
8,69
	3,17     
	320,52     
	319,44
	1,08
0,00
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	     
	     
	217,22     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	60%
	
	     
	     
	153,33     
	
	     
	     
	     
	     

	5
	ТЕРм10-08-002-02


	Демонтаж - Оповещатель ПКИ-1 автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

О.У. ГЭСНм. п. 3.1.2 Оборудование подлежит  дальнейшему   использованию  без   надобности хранения: Кзп=0,6; Кэм=0,6; Кзпм=0,6; Кмат=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; (1 шт.)
	1
	18,57
18,38
	0,19
0,00
	0,00     
	18,57     
	18,38
	0,19
0,00
	0,00     
	1,01
0
	1,01
0

	
	23716


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-08-002-02 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	2,85
8,69
	3,17     
	160,26     
	159,72
	0,54
0,00
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	     
	     
	108,61     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	60%
	
	     
	     
	76,67     
	
	     
	     
	     
	     

	6
	ТЕРм08-02-399-01


	Демонтаж - Провод в коробах, сечением до 6 мм2

О.У. ГЭСНм. п. 3.1.2 Оборудование подлежит  дальнейшему   использованию  без   надобности хранения: Кзп=0,6; Кэм=0,6; Кзпм=0,6; Кмат=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; (100 м)
	0,35
	78,69
37,66
	41,03
20,72
	0,00     
	27,54     
	13,18
	14,36
7,25
	0,00     
	2,11
0,94
	0,74
0,33

	
	21076


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-02-399-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	5,29
8,69
	5,88     
	190,49     
	114,53
	75,96
63,00
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	143,35     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	92,32     
	
	     
	     
	     
	     

	7
	ТЕРм08-02-409-01 прим.


	Демонтаж - короба поливинилхлоридного по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

О.У. ГЭСНм. п. 3.1.2 Оборудование подлежит  дальнейшему   использованию  без   надобности хранения: Кзп=0,6; Кэм=0,6; Кзпм=0,6; Кмат=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; (100 м)
	0,32
	691,23
254,61
	436,62
210,01
	0,00     
	221,20     
	81,48
	139,72
67,20
	0,00     
	14,28
9,55
	4,57
3,05

	
	21134


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-02-409-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	5,34
8,69
	3,73     
	1 454,16     
	708,06
	746,10
583,97
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	1 043,32     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	671,85     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	387    
	232
	155
75
	0     
	    
	13,59

3,39

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	2 842    
	2 015
	827
649
	0     
	    
	13,59

3,39

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-67) (k=0,85)
	85%
	
	    
	    
	273    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-10 (отделы 4,5) 2) (k=0,85)
	92%
	
	    
	    
	264    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-10 (отдел 1,2,3,8,9) (k=0,85)
	80%
	
	    
	    
	326    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-08) (k=0,85)
	95%
	
	    
	    
	1 187    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого накладных расходов
	
	
	    
	    
	2 049    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого
	
	
	    
	    
	4 891    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-67) (k=0,8)
	65%
	
	    
	    
	197    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-10 (отделы 4,5) 2) (k=0,8)
	65%
	
	    
	    
	175    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-10 (отдел 1,2,3,8,9) (k=0,8)
	60%
	
	    
	    
	230    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-08) (k=0,8)
	65%
	
	    
	    
	764    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого сметной прибыли
	
	
	    
	    
	1 366    
	
	    
	     
	    
	   

	Всего по разделу
	
	
	    
	    
	6 257    
	
	    
	     
	    
	   

	Раздел №2: Электромонтажные работы
(Монтажные)

	8
	ТЕРм08-03-594-13


	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 Светильник светодиодный потолочный FL-9W-390-900 IP65(аналог ЛСП 2х18 (100 шт.)
	0,14
	17047,15
4154,80
	3500,18
1673,06
	9392,17     
	2 386,60     
	581,67
	490,03
234,23
	1 314,90     
	221
75,91
	30,94
10,63

	
	21921


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-03-594-13 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	5,34
8,69
	4,16     
	13 141,45     
	5 054,71
	2 616,76
2 035,46
	5 469,98     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	5 725,31     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	3 686,89     
	
	     
	     
	     
	     

	9
	ТЕРм08-03-591-04


	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)
	0,02
	1244,75
825,32
	24,14
1,02
	395,29     
	24,90     
	16,51
	0,48
0,02
	7,91     
	43,9
0,04
	0,88
0

	
	21879


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-03-591-04 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	4,36
8,69
	2,97     
	169,05     
	143,47
	2,09
0,17
	23,49     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	115,99     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	74,69     
	
	     
	     
	     
	     

	10
	ТЕРм08-03-591-08


	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)
	0,01
	1240,87
812,16
	24,14
1,02
	404,57     
	12,41     
	8,12
	0,24
0,01
	4,05     
	43,2
0,04
	0,43
0

	
	21883


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-03-591-08 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	4,36
8,69
	2,96     
	83,60     
	70,56
	1,05
0,09
	11,99     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	57,05     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	36,74     
	
	     
	     
	     
	     

	11
	ТЕРм08-03-591-08


	Розетка двойная откр.уст. с заземляющим контактом, закрывающимися шторками (100 шт.)
	0,04
	1240,87
812,16
	24,14
1,02
	404,57     
	49,64     
	32,49
	0,97
0,04
	16,18     
	43,2
0,04
	1,73
0

	
	21883


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-03-591-08 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	4,36
8,69
	2,96     
	334,46     
	282,34
	4,23
0,35
	47,89     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	228,27     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	147,00     
	
	     
	     
	     
	     

	12
	ТЕРм08-02-399-02


	Прокладка кабеля по кабель-каналу , сечением до 35 мм2 (100 м)
	1,6
	236,78
83,80
	101,02
49,13
	51,96     
	378,85     
	134,08
	161,63
78,61
	83,14     
	4,7
2,23
	7,52
3,57

	
	21077


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-02-399-02 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	5,32
8,69
	5,98     
	2 522,21     
	1 165,16
	859,87
683,12
	497,18     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	1 492,49     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	961,10     
	
	     
	     
	     
	     

	13
	ТЕРм08-02-412-03


	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)
	1,6
	673,08
140,14
	11,53
1,02
	521,41     
	1 076,93     
	224,22
	18,45
1,63
	834,26     
	7,86
0,04
	12,58
0,06

	
	21154


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-02-412-03 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	6
8,69
	4,34     
	5 679,86     
	1 948,47
	110,70
14,16
	3 620,69     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	1 584,82     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	1 020,56     
	
	     
	     
	     
	     

	14
	ТЕРм08-03-526-01


	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)
	2
	244,17
28,13
	1,16
0,00
	214,88     
	488,34     
	56,26
	2,32
0,00
	429,76     
	1,56
0
	3,12
0

	
	21688


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-03-526-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	6,57
8,69
	2,54     
	1 595,73     
	488,90
	15,24
0,00
	1 091,59     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	394,79     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	254,23     
	
	     
	     
	     
	     

	15
	ТЕРм08-03-526-02


	Монтаж УЗО одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)
	1
	279,68
41,83
	4,27
0,26
	233,58     
	279,68     
	41,83
	4,27
0,26
	233,58     
	2,32
0,01
	2,32
0,01

	
	21689


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-03-526-02 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	6,13
8,69
	2,76     
	1 034,36     
	363,50
	26,18
2,26
	644,68     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	295,35     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	190,20     
	
	     
	     
	     
	     

	16
	ТЕРм08-02-409- 01прим.


	Прокладка кабель-канала 25/1х 17 по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)
	1,35
	2640,67
424,35
	727,70
350,02
	1488,62     
	3 564,91     
	572,87
	982,40
472,53
	2 009,64     
	23,8
15,91
	32,13
21,48

	
	21134


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-02-409-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	5,34
8,69
	3,73     
	17 720,22     
	4 978,24
	5 246,02
4 106,29
	7 495,96     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	7 335,76     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	4 723,95     
	
	     
	     
	     
	     

	17
	ТЕРм10-08-002-02


	Извещатель ИП212-45 автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (б/у) (1 шт.)
	2
	37,12
30,64
	0,32
0,00
	6,16     
	74,24     
	61,28
	0,64
0,00
	12,32     
	1,68
0
	3,36
0

	
	23716


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-08-002-02 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	2,85
8,69
	3,17     
	573,39     
	532,52
	1,82
0,00
	39,05     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	     
	     
	362,11     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	60%
	
	     
	     
	255,61     
	
	     
	     
	     
	     

	18
	ТЕРм10-08-002-02


	Оповещатель ПКИ-1 автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (б/у) (1 шт.)
	1
	37,12
30,64
	0,32
0,00
	6,16     
	37,12     
	30,64
	0,32
0,00
	6,16     
	1,68
0
	1,68
0

	
	23716


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-08-002-02 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	2,85
8,69
	3,17     
	286,70     
	266,26
	0,91
0,00
	19,53     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	     
	     
	181,06     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	60%
	
	     
	     
	127,80     
	
	     
	     
	     
	     

	19
	ТЕРм08-02-409-01 прим.


	Монтаж короба поливинилхлоридного по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (б/у) (100 м)
	0,32
	2640,67
424,35
	727,70
350,02
	1488,62     
	845,01     
	135,79
	232,86
112,01
	476,36     
	23,8
15,91
	7,62
5,09

	
	21134


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-02-409-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	5,34
8,69
	3,73     
	4 200,31     
	1 180,02
	1 243,47
973,37
	1 776,82     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	1 738,87     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	1 119,76     
	
	     
	     
	     
	     

	20
	ТЕРм08-02-399-01


	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (б/у) (100 м)
	0,35
	180,38
62,76
	68,39
34,54
	49,23     
	63,14     
	21,97
	23,94
12,09
	17,23     
	3,52
1,57
	1,23
0,55

	
	21076


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-02-399-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	5,29
8,69
	5,88     
	418,87     
	190,92
	126,64
105,06
	101,31     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	239,01     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	153,91     
	
	     
	     
	     
	     

	21
	ТЕРм08-02-407-01


	Прокладка трубы стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)
	1,31
	2561,71
549,16
	1041,53
451,57
	971,02     
	3 355,84     
	719,40
	1 364,40
591,56
	1 272,04     
	30,8
20,47
	40,35
26,82

	
	21106


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 08-02-407-01 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	5,43
8,69
	3,79     
	18 481,31     
	6 251,59
	7 408,69
5 140,66
	4 821,03     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	95%
	
	     
	     
	9 199,24     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	65%
	
	     
	     
	5 923,97     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	12 638    
	2 637
	3 283
1 503
	6 718     
	    
	145,88

68,21

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	66 242    
	22 917
	17 664
13 061
	25 661     
	    
	145,88

68,21

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-08) (k=0,85)
	95%
	
	    
	    
	28 407    
	
	    
	     
	    
	   

	Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-10 (отдел 1,2,3,8,9) (k=0,85)
	80%
	
	    
	    
	543    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого накладных расходов
	
	
	    
	    
	28 950    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого
	
	
	    
	    
	95 192    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-08) (k=0,8)
	65%
	
	    
	    
	18 293    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-10 (отдел 1,2,3,8,9) (k=0,8)
	60%
	
	    
	    
	383    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого сметной прибыли
	
	
	    
	    
	18 676    
	
	    
	     
	    
	   

	Всего по разделу
	
	
	    
	    
	113 869    
	
	    
	     
	    
	   

	Раздел №3: Разные работы
(Прочее)

	22
	ТЕР46-03-009-04


	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см (100 шт.)
	0,02
	3565,02
1170,30
	2394,72
402,36
	0,00     
	71,30     
	23,41
	47,89
8,05
	0,00     
	67,22
21,11
	1,34
0,42

	
	17322


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 46-03-009-04 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	4,89
8,69
	     
	437,61     
	203,43
	234,18
69,95
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	110%
	
	     
	     
	230,05     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	70%
	
	     
	     
	130,13     
	
	     
	     
	     
	     

	23
	ТЕР46-03-017-03


	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)
	0,05
	2890,14
1158,64
	51,97
0,00
	1679,53     
	144,51     
	57,93
	2,60
0,00
	83,98     
	75,58
0
	3,78
0

	
	17347


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 46-03-017-03 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	5
8,69
	4,49     
	893,48     
	503,41
	13,00
0,00
	377,07     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85*0,9=0,765)
	110%
	
	     
	     
	423,62     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8*0,85=0,68)
	70%
	
	     
	     
	239,62     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	215    
	81
	50
8
	84     
	    
	5,12

0,42

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	1 331    
	707
	247
70
	377     
	    
	5,12

0,42

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85*0,9=0,765)
	110%
	
	    
	    
	654    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого накладных расходов
	
	
	    
	    
	654    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого
	
	
	    
	    
	1 985    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,8*0,85=0,68)
	70%
	
	    
	    
	370    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого сметной прибыли
	
	
	    
	    
	370    
	
	    
	     
	    
	   

	Всего по разделу
	
	
	    
	    
	2 354    
	
	    
	     
	    
	   

	Раздел №3: Автомобильные перевозки
(Прочее)

	24
	ТССЦпг01-01-01-041


	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)
	0,1
	61,85
7,87
	41,39
0,00
	0,00     
	6,19     
	0,79
	4,14
0,00
	0,00     
	0,58
0
	0,06
0

	
	38425


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 67-4-5 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	6,54
8,69
	     
	35,21     
	6,87
	27,08
0,00
	0,00     
	     
	     

	25
	ТССЦпг03-21-01-033


	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 33 км (1 т груза)
	0,1
	26,87
0,00
	26,87
0,00
	0,00     
	2,69     
	0,00
	2,69
0,00
	0,00     
	0
0
	0
0

	
	38425


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 67-4-5 /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	6,54
8,69
	     
	17,59     
	0,00
	17,59
0,00
	0,00     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	9    
	1
	7
0
	0     
	    
	0,06

0

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	53    
	7
	45
0
	0     
	    
	0,06

0

	Всего по разделу
	
	
	    
	    
	53    
	
	    
	     
	    
	   

	Раздел №5: Материалы не учтенные ценником
(Прочее)

	26
	(прайс Энергоресурс СПБ)


	Светильник светодиодный потолочный FL-9W-390-900 IP65   ЦО:1700,00 : 1,18 х 1,03 =1483,90 (шт)
	14
	(1483,90)     
	     
	(1483,90)     
	(20 774,60)     
	
	     
	(20 774,60)     
	     
	     

	27
	(прайс Минимакс )


	 Выключатель двухклавишный для открытой проводки ЦО: 72.47: 1,18 х 1,03 = 63,26 (шт)
	2
	(63,26)     
	     
	(63,26)     
	(126,52)     
	
	     
	(126,52)     
	     
	     

	28
	(прайс Минимакс   )


	Розетка одинарная откр.уст. с заземляющим контактом, закрывающимися шторками  ЦО: 60,76  : 1,18 х 1,03  = 53,04 (шт)
	1
	(53,04)     
	     
	(53,04)     
	(53,04)     
	
	     
	(53,04)     
	     
	     

	29
	(прайс Минимакс   )


	Розетка двойная откр.уст. с заземляющим контактом, закрывающимися шторками (РА16-757М-б) ЦО: 71,39  : 1,18 х 1,03  = 62,31 (шт)
	4
	(62,31)     
	     
	(62,31)     
	(249,24)     
	
	     
	(249,24)     
	     
	     

	30
	(прайс Минимакс )


	Кабель силовой ВВГ нг-LS 3*2,5мм2 0.66КВ ЦО: 59,27 : 1,18 х 1,03  = 51,74 (м)
	91,8
	(51,74)     
	     
	(51,74)     
	(4 749,73)     
	
	     
	(4 749,73)     
	     
	     

	31
	(прайс Минимакс  )


	Кабель силовой ВВГ нг-LS 3* 1,5мм2 0.66КВ ЦО: 38,16 : 1,18 х 1,03 = 33,31 (м)
	71,4
	(33,31)     
	     
	(33,31)     
	(2 378,33)     
	
	     
	(2 378,33)     
	     
	     

	32
	(прайс Минимакс  )


	Кабель силовой ВВГ нг-LS 3*4мм2 0.66КВ ЦО: 91,92 : 1,18 х 1,03 = 80,23 (м)
	163,2
	(80,23)     
	     
	(80,23)     
	(13 093,54)     
	
	     
	(13 093,54)     
	     
	     

	33
	(прайс Минимакс )


	Выключатель автоматический 1ф S231 С25А  ЦО: 78,10 : 1,18 х 1,03 = 68,17 (шт)
	1
	(68,17)     
	     
	(68,17)     
	(68,17)     
	
	     
	(68,17)     
	     
	     

	34
	(прайс Минимакс )


	Выключатель автоматический 1ф S231 С10А ЦО: 75,69 : 1,18 х 1,03 = 66,07 (шт)
	1
	(66,07)     
	     
	(66,07)     
	(66,07)     
	
	     
	(66,07)     
	     
	     

	35
	(прайс Минимакс )


	 Устройство защитного отключения УЗО 2п   ВД1-63 32А/30мА ЦО:859,62 :1,18х1,03 = 750,35 (шт)
	1
	(750,35)     
	     
	(750,35)     
	(750,35)     
	
	     
	(750,35)     
	     
	     

	36
	(прайс "ЭТМ"  )


	Кабельный канал 25/1х17  ЦО: 59,90 : 1,18  х 1,03 = 52,29 (м)
	137,7
	(52,29)     
	     
	(52,29)     
	(7 200,33)     
	
	     
	(7 200,33)     
	     
	     

	37
	(прайс ЭТМ)


	Угол внутренний 25х17  ЦО: 35,10 : 1,18 х1,03 = 30,64 (шт)
	5
	(30,64)     
	     
	(30,64)     
	(153,20)     
	
	     
	(153,20)     
	     
	     

	38
	(прайс ЭТМ)


	Угол внешний 25х17  ЦО: 30,50 : 1,18 х 1,03  = 26,62 (шт)
	5
	(26,62)     
	     
	(26,62)     
	(133,10)     
	
	     
	(133,10)     
	     
	     

	39
	(прайс этм)


	Угол  Т-образный (тройник)  25х17 ЦО: 35,10 : 1,18  х 1,03 = 30,64 (шт)
	8
	(30,64)     
	     
	(30,64)     
	(245,12)     
	
	     
	(245,12)     
	     
	     

	40
	(прайс Минимакс  )


	 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм   ЦО: 89,40 : 1,18 х 1,03 = 78,04 (шт)
	3
	(78,04)     
	     
	(78,04)     
	(234,12)     
	
	     
	(234,12)     
	     
	     

	41
	(302-1313)


	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм (м)
	1,02
	(86,48)     
	     
	(86,48)     
	(88,21)     
	
	     
	(88,21)     
	     
	     

	
	(302-1311)


	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм (м)
	132,6
	(41,15)
	     
	(41,15)     
	(5 456,49)     
	
	     
	(5 456,49)     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	0    
	0
	0
0
	0     
	    
	0

0

	Основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	55 820    
	
	    
	55 820     
	    
	   

	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ 

	Итого по смете в текущих ценах
	
	
	    
	    
	126 288    
	25 646
	18 783
13 780
	81 858     
	    
	164,65

72,02

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	55 820    
	
	    
	55 820     
	    
	   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма в   руб.

	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	178 353

	НДС
	
	18
	32 104

	ВСЕГО
	
	
	210 457

	
	
	
	


	Составил 
	
	//

	
	
	

	Проверил
	
	//


локальный сметный расчет №59П/15

(локальная смета)

«На выполнение  работ   по ремонту электропроводки в кабинете физики и лаборатории школы поселка Лесколово, 

Всеволожского района, Ленинградской области. 
Пусконаладочные работы»

	Основание: чертежи №
	дефектная вежомость

	
	 

	Сметная стоимость работ:
	3,179
	тыс. руб.

	     строительных работ
	0
	тыс. руб

	     монтажных работ
	2,694
	тыс. руб

	     оборудования
	0
	тыс. руб

	Средcтва на оплату труда: 
	1,439
	тыс. руб.

	Трудоемкость работ: 
	6,82
	чел.час. 

	Составлен(а) в ценах 2001 г. ТЕР-ЛО (1 зона) в редакции 2009г. с пересчетом в цены марта  2015г.
	


	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатация машин
	материалы
	всего
	оплата труда
	эксплуатация машин
	материалы
	ЗТ машинистов, чел.-ч.

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на единицу
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пусконаладочные работы
(Прочее)

	1
	ТЕРп01-11-011-01


	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)
	0,07
	388,40
388,40
	0,00
0,00
	0,00     
	27,19     
	27,19
	0,00
0,00
	0,00     
	16
0
	1,12
0

	
	1


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 Индекс /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	8,69
	     
	236,28     
	236,28
	0,00
0,00
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	65%
	
	     
	     
	130,54     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	40%
	
	     
	     
	75,61     
	
	     
	     
	     
	     

	2
	ТЕРп01-11-028-01


	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)
	3
	9,71
9,71
	0,00
0,00
	0,00     
	29,13     
	29,13
	0,00
0,00
	0,00     
	0,4
0
	1,2
0

	
	1


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 Индекс /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	8,69
	     
	253,14     
	253,14
	0,00
0,00
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	65%
	
	     
	     
	139,86     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	40%
	
	     
	     
	81,00     
	
	     
	     
	     
	     

	3
	ТЕРп01-11-013-01


	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник)
	3
	36,41
36,41
	0,00
0,00
	0,00     
	109,23     
	109,23
	0,00
0,00
	0,00     
	1,5
0
	4,5
0

	
	1


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 Индекс /

Итого по строке в тц 
	
	8,69
	8,69
	     
	949,21     
	949,21
	0,00
0,00
	0,00     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	65%
	
	     
	     
	524,44     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	40%
	
	     
	     
	303,75     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	166    
	166
	0
0
	0     
	    
	6,82

0

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	1 439    
	1 439
	0
0
	0     
	    
	6,82

0

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСНп,ФЕРп,ТЕРп-01-09) (k=0,85)
	65%
	
	    
	    
	795    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого накладных расходов
	
	
	    
	    
	795    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого
	
	
	    
	    
	2 234    
	
	    
	     
	    
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНп,ФЕРп,ТЕРп-01-09) (k=0,8)
	40%
	
	    
	    
	460    
	
	    
	     
	    
	   

	Итого сметной прибыли
	
	
	    
	    
	460    
	
	    
	     
	    
	   

	Всего по разделу
	
	
	    
	    
	2 694    
	
	    
	     
	    
	   

	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ 

	Итого по смете в текущих ценах
	
	
	    
	    
	1 439    
	1 439
	0
0
	0     
	    
	6,82

0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма в   руб.

	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	2 694

	НДС
	
	18
	485

	ВСЕГО
	
	
	3 179

	
	
	
	


	Составил 
	
	//

	
	
	

	Проверил
	
	//


    Предложение должно быть представлено участником запроса предложений в виде следующей таблицы, являющейся приложением к заявке на участие в запросе предложений на выполнение работ по ремонту кабинета физики отделения №3 МОУ «СОШ ЛЦО»
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.

З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.

З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	

	ндс 18%
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	
	


Срок гарантии на выполненные работы, примененные материалы, изделия и установленное оборудование: ______________________________________________________________________ 

