                                                                                                                                             Приложение № 1

                                                                                      к извещению о запросе предложений
                                        Дефектная ведомость

На капитальный ремонт спортзала МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»

 по адресу:  ЛО ВР п. Лесколово, ул. Красноборская, 6
	№


	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Ремонт штукатурки потолка S до 1 м2 ≠ 20 мм
	м2
	16,0
	

	2
	В/э окраска потолка, ранее окрашенного, за 2 раза, с расчисткой до 35%
	м2
	242,0
	

	3
	Обработка потолка и стен нейтрализующим раствором
	м²
	16,0
	

	4
	Демонтаж/монтаж шведских стенок (б/у)
	шт
	15
	

	5 
	Демонтаж/монтаж щитов ограждения радиаторов (б/у)
	м²
	9,0
	

	6
	Демонтаж/монтаж баскетбольных щитов (б/у)
	шт
	5
	

	7
	Разборка покрытий пола из брусков 50х70
	м²
	151,1
	

	8
	Разборка основания пола из лаг 
	м²
	151,1
	

	9
	Устройство гидроизоляции из пергамина в 1 слой
	м²
	151,1
	

	10
	Устройство основания пола из керамзита фр.10-20 ≠ 140мм
	м²/м³
	151,1/21,154
	

	11
	Устройство цементной стяжки ≠ 50 мм с армированием металлической сеткой 100х100 мм из проволоки Ø 6мм
	м²

т
	151,1

0,4
	

	12
	Прорезка деформационных швов
	м
	35,0
	

	13
	Сплошное выравнивание пола смесями типа Ветонит до 10мм
	м²
	151,1,0
	

	14
	Устройство покрытия пола из спортивного линолеума ≠6мм, с разметкой площадок
	м²
м²
	151,1
14,31
	

	15
	Смена  плинтуса деревянного,  м/о
	м/м²
	50,0/3,5
	

	16
	Разборка заполнений дверных проемов
	м²
	6,3
	
	

	17
	Установка дверных блоков двупольных, усиленных, гладких,ламинированных с замком и скобяными в стенах, с установкой наличников МДФ
	м²

м
	6,3

12,0
	2,1х1,5-2шт
	

	18
	Облицовка стен блок хаусом под брус ≠ 20мм по деревянному каркасу из бруска 40х40мм
	м²

м³
	258,7

0,76
	
	

	19
	Обработка огнебиозащитным составом Пирилакс (1 группы) деревянных конструкций (янтарный цвет)
	м²
	593,1
	
	

	20 
	Покрытие облицовки стен  «Нортекс-Лак интерьерный»
	м²
	258,7
	
	

	21
	Утепление стен Пеноплексом ≠ 30мм
	м²/м³
	258,7/7,761
	
	

	22
	Установка вентрешеток 60х30 см
	шт
	5
	
	

	23
	М/о ранее окрашенных приборов отопления за 2 раза, с расчисткой до 10%
	м²
	18,0
	

	24
	Погрузка и вывоз мусора на расстояние 15 км
	т
	7,0
	


СОСТАВИЛ: ___________________ПРИЛЕПСКИЙ В.А.

	Дефектная ведомость

	МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" по адресу: ЛО ВР п. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4А (465 м2)

	Позиция
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	ТЕРр57-3-01
	100 м плинтуса
	1,5
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

	
	
	
	
	
	1,5

	
	
	ТЕР46-04-010-02
	100 м2 покрытия
	4,65
	Разборка покрытий полов дощатых

	
	
	
	
	
	4,65

	
	
	ТЕРр57-1-02
	100 м2 основания
	4,65
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков

	
	
	
	
	
	4,65

	
	
	ТЕР11-01-011-07
	100 м2 стяжки
	4,65
	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых (устроство фанеры)

	
	
	
	
	
	4,65

	
	
	ТЕР11-01-037-06
	100 м2 покрытия
	4,65
	Устройство с разметкой спортивного покрытия  пола Taraflex sport m plus

	
	
	
	
	
	4,65

	
	
	101-2158
	м2
	- 492,13
	Ковровые покрытия

	
	
	
	
	
	-492,13

	
	
	Прайс
	м2
	465
	Спортивное покрытие пола Taraflex sport m plus

	
	
	
	
	
	465

	
	
	ТЕР11-01-039-01
	100 м плинтуса
	1,5
	Устройство плинтусов деревянных

	
	
	
	
	
	1,5

	
	
	ТЕР15-04-024-05
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (плинтуса деревянные)

	
	
	
	
	
	0,1021


	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	 Подрядчик
	
	
	Заказчик
	

	 
	
	

	 "__"_______________20__г.
	
	"__"_______________20__г.

	 

	 Наименование стройки (объекта):
	МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" по адресу: ЛО ВР п. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4А(465 м2)

	 

	 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1

	 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	 

	 Наименование работ и затрат:
	

	 Основание:
	Дефектная ведомость

	 Сметная стоимость:
	1228,987 тыс.руб

	 Нормативная трудоемкость:
	503,31 чел-ч

	 Сметная заработная плата:
	71,684 тыс.руб

	 Составлен(а) в уровне цен на:
	Апрель 2015 г.

	 Наименование региона:
	Ленинградская область

	 Наименование редакции СНБ:
	ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона 1

	 Наименование сборника индексов пересчета:
	Индексы по расценкам 04.2015 Ленинградская область эталон зона 1

	 Наименование сборника текущих цен:
	ССЦ 04.2015 Ленинградская область эталон зона 1

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Ремонтные работы полы

	 1
	ТЕРр57-3-01
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	1,5
	55,76
	0
	1 848
	745
	0
	3,77
	5,66

	 
	(0) 
	V=150/100; Изп=8,91; НР=0,8; СП=0,68
	100 м плинтуса
	55,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	 2
	ТЕР46-04-010-02
	Разборка покрытий полов дощатых
	4,65
	603,75
	152,21
	63 043
	18 708
	4 678
	30,53
	141,96

	 
	(0) 
	V=465/100; Изп=8,91; Иэмм=6,61; НР=1,1; СП=0,7
	100 м2 покрытия
	451,54
	80,23
	
	
	3 324
	3,65
	16,97

	 3
	ТЕРр57-1-02
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	4,65
	113,44
	0
	11 656
	4 700
	0
	7,67
	35,67

	 
	(0) 
	V=465/100; Изп=8,91; НР=0,8; СП=0,68
	100 м2 основания
	113,44
	0
	
	
	0
	0
	0

	 4
	ТЕР11-01-011-07
	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых (устроство фанеры)
	4,65
	2 081,73
	71,58
	77 721
	4 915
	1 747
	8,02
	37,29

	 
	(0) 
	V=465/100; Изп=8,91; Иэмм=5,25; Имат=6,95; НР=1,23; СП=0,75
	100 м2 стяжки
	118,62
	2,42
	
	
	100
	0,11
	0,51

	 5
	ТЕР11-01-037-06
	Устройство с разметкой спортивного покрытия  пола Taraflex sport m plus 
	4,65
	9 956,57
	74,57
	245 662
	36 200
	1 855
	52,73
	245,19

	 
	(0) 
	V=465/100; Изп=8,91; Иэмм=5,35; Имат=3,23; НР=1,23; СП=0,75
	100 м2 покрытия
	873,74
	7,69
	
	
	319
	0,35
	1,63

	 6
	101-2158
	Ковровые покрытия
	- 492,13
	0
	0
	0
	

	 
	
	V=-492,13
	м2
	
	
	
	

	 7
	Прайс
	Спортивное покрытие пола Taraflex sport m plus 
	465
	1 355,86
	
	630 475
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 8
	ТЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных
	1,5
	898,12
	12
	8 926
	1 901
	91
	8,8
	13,2

	 
	(0) МДС35.п.4.7
	V=150/100; Изп=8,91; Иэмм=5,05; Имат=2,84; НР=1,23; СП=0,75; ЗП=123,7*1,15; ЭММ=9,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,65*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м плинтуса
	142,26
	0
	
	
	0
	0
	0

	 9
	ТЕР15-04-024-05
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (плинтуса деревянные)
	0,1021
	1 221,56
	6,53
	2 183
	772
	3
	51,23
	5,23

	 
	(0) МДС35.п.4.7
	V=10,21/100; Изп=8,91; Иэмм=5,17; Имат=4,59; НР=1,05; СП=0,55; ЗП=738,19*1,15; ЭММ=5,22*1,25; ЗПм=0,22*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	848,92
	0,28
	
	
	0
	0,01
	0

	 ИТОГО:
	411 039
	67 941
	8 374
	484,2

	 
	
	
	3 743
	19,11

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	67941
	1
	67 941

	 Машины и механизмы
	8374
	1
	8 374

	 Материалы
	199771
	1
	199 771

	 Итого по неучтенным материалам
	
	630 475

	 Итого
	
	906 561

	 Итого накладных расходов
	
	82 827

	 Итого сметной прибыли
	
	52 126

	 Итого
	
	1 041 514

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	1 041 514

	 НДС
	1041514*0,18
	18%
	187 473

	 Итого
	
	1 228 987

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	Плотникова А. Г.

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 4

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	//
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	

	
	«____»_________________20   г.
	
	
	
	
	«____»_________________20   г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" по адресу:  ЛО ВР п.Лесколово, ул.Красноборская, д.6

	(наименование стройки)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 636/ю-ФЕР

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	от  27.04.15

	«Капитальный ремонт спортивного зала МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" по адресу:  ЛО ВР п.Лесколово, ул.Красноборская, д.6»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: чертежи №
	дефектная ведомость
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость работ: 
	229,737
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	____строительных работ
	194,692
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	____монтажных работ 
	0
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	____оборудования 
	0
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда:
	4,253
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Трудоемкость работ:
	69,66
	чел.час.
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в ценах марта 2015 г.  Нормативная база - ФСНБ -2001 справочники ФЕР (Приказ № 31/пр от 30 января 2014 г.) (вер.2) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Коли-чество, ед. изм.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	экспл. машин
	мате-риалы
	всего
	оплата труда
	экспл. машин
	мате-риалы
	на единицу

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. опл. труда
	
	
	
	в т.ч. опл. труда
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полы 
(Строительные)

	1
	ФЕР11-01-011-08
	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм
МДС 81-35.2004 п.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	1,511
	11096,81
	25,94
	10701,34
	16767
	558
	39
	16170
	43,32

	
	
	
	100 м2 стяжки
	369,53
	1,89
	 
	 
	 
	3
	 
	65,46

	
	 
	Накладные расходы в бц (k=0,9)
	123%
	 
	 
	 
	621
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Сметная прибыль в бц (k=0,85)
	75%
	 
	 
	 
	358
	 
	 
	 
	 

	2
	ФЕР11-01-011-10
	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
К=5 До толщины 10мм К=5: Кзп=5; Кэм=5; Кзпм=5; Кмат=5;
МДС 81-35.2004 п.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	1,511
	10377,61
	15,13
	10243,80
	15680
	179
	23
	15478
	2,78

	
	
	
	100 м2 стяжки
	118,68
	1,44
	 
	 
	 
	2
	 
	4,21

	
	 
	Накладные расходы в бц (k=0,9)
	123%
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Сметная прибыль в бц (k=0,85)
	75%
	 
	 
	 
	115
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу в базовых ценах
	 
	 
	 
	 
	32 447
	737
	62
	31 648
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	69,66

	Итого по разделу в текущих ценах 
С учетом индексов:
{Индекс Минрегионразвития РФ 1 квартал 2015 г (Школы)}
k=5,77 на прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	187 220
	4 253
	358
	182 609
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29
	 
	69,66

	Всего по разделу с НР и СП
	 
	 
	 
	 
	194692
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО СМЕТЕ

	НР и СП в базовых ценах

	Накладные расходы(пп. 1,2) (k=0,9)
	123%
	 
	 
	 
	821
	 
	 
	 
	 

	Итого накладных расходов
	 
	 
	 
	 
	821
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль(пп. 1,2) (k=0,85)
	75%
	 
	 
	 
	473
	 
	 
	 
	 

	Итого сметной прибыли
	 
	 
	 
	 
	473
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по смете в текущих ценах
	 
	 
	 
	 
	187 220
	4 253
	358
	182 609
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29
	 
	69,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма в  руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	 
	 
	194692

	НДС
	 
	18
	35045

	ВСЕГО
	 
	 
	229737

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил
	 
	//
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил
	 
	//
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 4

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	//
	
	
	
	
	
	//
	
	
	
	

	
	«____»_________________20   г.
	
	
	
	
	«____»_________________20   г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" по адресу:  ЛО ВР п.Лесколово, ул.Красноборская, д.6
	
	

	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 636/ю
	
	
	
	
	
	
	
	

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от  27.04.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«Капитальный ремонт спортивного зала МОУ "СОШ "Лесколовский ЦО" по адресу:  ЛО ВР п.Лесколово, ул.Красноборская, д.6»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: чертежи №
	дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость работ: 
	1104,1
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	____строительных работ
	935,678
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	____монтажных работ 
	0
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	____оборудования 
	0
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда:
	155,437
	
	
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	Трудоемкость работ:
	1034,34
	
	
	чел.час.
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в ценах марта 2015 г. Нормативная база - ТЕР Ленинградская область в редакции 2009-2011 года (версия 9) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Коли-чество, ед. изм.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	экспл. машин
	мате-риалы
	всего
	оплата труда
	экспл. машин
	мате-риалы
	на единицу

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. опл. труда
	
	в т.ч. опл. труда
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы потолки и стены 

(Строительные)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРр61-4-1

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

V=16/100
	0,16
	5668,13
	30,02
	1732,36
	907
	625
	5
	277
	229,75

	
	
	
	100 м2 отремонтированной поверхности
	3905,75
	15,83
	
	
	
	3
	
	36,76

	
	36760


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 61-4-1 /

Итого по строке в тц
	
	
	6,54
	5,68
	7 037
	5 431
	33
	1 573
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	26
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	79%
	
	
	
	3664
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%
	
	
	
	2182
	
	
	
	

	2
	ТЕРр62-17-2

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%

V=242/100
	2,42
	1716,46
	11,37
	1181,41
	4 154
	1 267
	28
	2 859
	31,99

	
	
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	523,68
	2,20
	
	
	
	5
	
	77,42

	
	37097


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 62-17-2 /

Итого по строке в тц
	
	
	5,56
	2,82
	19 228
	11 010
	156
	8 062
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	43
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	
	
	7516
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%
	
	
	
	4421
	
	
	
	

	3
	ТЕРр62-42-1

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

V=16/100
	0,16
	73,19
	0,00
	17,43
	12
	9
	0
	3
	3,77

	
	
	
	100 м2 протравленной поверхности
	55,76
	0,00
	
	
	
	0
	
	0,6

	
	37269


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 62-42-1 /

Итого по строке в тц
	
	
	
	5,95
	96
	78
	0
	18
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	
	
	53
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%
	
	
	
	31
	
	
	
	

	4
	ТЕР10-01-010-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка элементов каркаса из брусьев

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	0,76
	2531,64
	56,69
	2063,79
	1 923
	312
	43
	1 568
	25,88

	
	
	
	1 м3 древесины в конструкции
	411,16
	0,00
	
	
	
	0
	
	19,67

	
	5795


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-01-010-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	4,86
	3,96
	9 129
	2 711
	209
	6 209
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	118%
	
	
	
	2719
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	63%
	
	
	
	1366
	
	
	
	

	5
	ТЕР10-01-012-01 прим.

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Обшивка каркасных стен досками обшивки (облицовка блок хаус под брус)

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=258,7/100
	2,587
	5852,99
	84,40
	5085,23
	15 141
	1 768
	218
	13 155
	41,75

	
	
	
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	683,36
	0,00
	
	
	
	0
	
	107,99

	
	5799


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-01-012-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	4,98
	3,75
	65 781
	15 364
	1 086
	49 331
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	118%
	
	
	
	15410
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	63%
	
	
	
	7743
	
	
	
	

	6
	ТЕР26-02-018-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=593,1/100
	5,931
	436,81
	159,48
	9,64
	2 591
	1 588
	946
	57
	14,85

	
	
	
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	267,69
	3,85
	
	
	
	23
	
	88,05

	
	(113-8072)


	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС-ЛЮКС" для древесины
	190,98
	(101,34)
	
	(101,34)
	(19 354)
	
	
	(19 354)
	

	
	
	
	кг
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9886


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 26-02-018-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	4,7
	5,6
	37 919
	13 800
	4 446
	19 673
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	5,6
	
	
	200
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	100%
	
	
	
	11900
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	70%
	
	
	
	7840
	
	
	
	

	7
	ТЕР15-04-038-08 прим.

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности стен за 2 раза (покрытие облицовки стен "Нортекс-Лак интерьерный")

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=258,7/100
	2,587
	1578,48
	3,53
	1232,62
	4 084
	886
	9
	3 189
	18,77

	
	
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	342,33
	0,28
	
	
	
	1
	
	48,55

	
	7325


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 15-04-038-08 /

Итого по строке в тц
	
	
	5,21
	2,25
	14 921
	7 699
	47
	7 175
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	9
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	105%
	
	
	
	6879
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	55%
	
	
	
	3392
	
	
	
	

	8
	ТЕР26-01-041-01прим.

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (Пеноплекс)

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=258,7*0,03
	7,761
	1623,67
	70,25
	1166,64
	12 601
	3 002
	545
	9 054
	20,9

	
	
	
	1 м3 изоляции
	386,78
	0,00
	
	
	
	0
	
	162,17

	
	9821


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 26-01-041-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	5,03
	4,64
	70 839
	26 087
	2 741
	42 011
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	100%
	
	
	
	22174
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	70%
	
	
	
	14609
	
	
	
	

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	
	
	41 413
	9 457
	1 794
	30 162
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32
	
	541,22

	Основные материалы в тц
	
	
	
	
	19354
	
	
	19354
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	
	
	224 950
	82 180
	8 718
	134 052
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	278
	
	541,22

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	
	
	19354
	
	
	19354
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НР и СП в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-61) (k=0,85)
	79%
	
	
	
	3664
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,85)
	80%
	
	
	
	7569
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-10) (k=0,85)
	118%
	
	
	
	18129
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-26) (k=0,85)
	100%
	
	
	
	34074
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85)
	105%
	
	
	
	6879
	
	
	
	

	Итого накладных расходов
	
	
	
	
	70315
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	295265
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-61) (k=0,8)
	50%
	
	
	
	2182
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,8)
	50%
	
	
	
	4452
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-10) (k=0,8)
	63%
	
	
	
	9109
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-26) (k=0,8)
	70%
	
	
	
	22449
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,8)
	55%
	
	
	
	3392
	
	
	
	

	Итого сметной прибыли
	
	
	
	
	41584
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу
	
	
	
	
	336849
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заполнение проемов 

(Строительные)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР46-04-012-03

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 

V=6,3/100
	0,063
	1915,70
	322,76
	0,00
	120
	100
	20
	0
	103,91

	
	
	
	100 м2
	1592,94
	170,13
	
	
	
	11
	
	6,55

	
	17411


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 46-04-012-03 /

Итого по строке в тц
	
	
	6,54
	
	1 000
	869
	131
	0
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	96
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	110%
	
	
	
	903
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	70%
	
	
	
	541
	
	
	
	

	10
	ТЕР10-01-039-02

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=6,3/100
	0,063
	30944,77
	1451,04
	27588,46
	1 949
	120
	91
	1 738
	106,86

	
	
	
	100 м2 проемов
	1905,27
	270,19
	
	
	
	17
	
	6,73

	
	(101-0890)


	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных
	2
	(413,45)
	
	(413,45)
	(827)
	
	
	(827)
	

	
	
	
	компл
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5882


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-01-039-02 /

Итого по строке в тц
	
	
	6,86
	4,25
	9 881
	1 043
	624
	8 214
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	4,25
	
	
	148
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	118%
	
	
	
	1194
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	63%
	
	
	
	601
	
	
	
	

	11
	ТЕР10-01-060-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка и крепление наличников

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=12/100
	0,12
	1093,59
	6,00
	948,38
	132
	17
	1
	114
	8,99

	
	
	
	100 м коробок блоков
	139,21
	0,00
	
	
	
	0
	
	1,08

	
	5937


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-01-060-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	4,98
	2,5
	438
	148
	5
	285
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	118%
	
	
	
	148
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	63%
	
	
	
	75
	
	
	
	

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	
	
	2 201
	237
	112
	1 852
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28
	
	14,36

	Основные материалы в тц
	
	
	
	
	827
	
	
	827
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	
	
	11 319
	2 060
	760
	8 499
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	244
	
	14,36

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	
	
	827
	
	
	827
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НР и СП в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85)
	110%
	
	
	
	903
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-10) (k=0,85)
	118%
	
	
	
	1342
	
	
	
	

	Итого накладных расходов
	
	
	
	
	2245
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	13564
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,8)
	70%
	
	
	
	541
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-10) (k=0,8)
	63%
	
	
	
	676
	
	
	
	

	Итого сметной прибыли
	
	
	
	
	1217
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу
	
	
	
	
	14781
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы полы 

(Строительные)
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРр57-3-1

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

V=50/100
	0,5
	55,76
	0,00
	0,00
	28
	28
	0
	0
	3,77

	
	
	
	100 м плинтуса
	55,76
	0,00
	
	
	
	0
	
	1,89

	
	36475


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 57-3-1 /

Итого по строке в тц
	
	
	
	
	243
	243
	0
	0
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	
	
	165
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	68%
	
	
	
	132
	
	
	
	

	13
	ТЕР46-04-010-02

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Разборка покрытий полов дощатых

V=151,1/100
	1,511
	603,75
	152,21
	0,00
	912
	682
	230
	0
	30,53

	
	
	
	100 м2 покрытия
	451,54
	80,23
	
	
	
	121
	
	46,13

	
	17389


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 46-04-010-02 /

Итого по строке в тц
	
	
	6,54
	
	7 431
	5 927
	1 504
	0
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	1 051
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	110%
	
	
	
	6525
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	70%
	
	
	
	3908
	
	
	
	

	14
	ТЕРр57-1-2

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков

V=151,1/100
	1,511
	113,44
	0,00
	0,00
	171
	171
	0
	0
	7,67

	
	
	
	100 м2 основания
	113,44
	0,00
	
	
	
	0
	
	11,59

	
	36465


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 57-1-2 /

Итого по строке в тц
	
	
	
	
	1 486
	1 486
	0
	0
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	
	
	1010
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	68%
	
	
	
	808
	
	
	
	

	15
	ТЕР11-01-004-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=151,1/100
	1,511
	3893,62
	436,85
	2321,87
	5 883
	1 715
	660
	3 508
	53,11

	
	
	
	100 м2 изолируемой поверхности
	1134,90
	10,71
	
	
	
	16
	
	80,24

	
	6192


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 11-01-004-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	6,45
	9,08
	51 013
	14 903
	4 257
	31 853
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	139
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	123%
	
	
	
	15726
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	75%
	
	
	
	9025
	
	
	
	

	16
	ТЕР11-01-008-03

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=151,1*0,14
	21,154
	370,74
	44,54
	285,29
	7 842
	865
	942
	6 035
	2,53

	
	
	
	1 м3 изоляции
	40,91
	11,38
	
	
	
	241
	
	53,52

	
	6208


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 11-01-008-03 /

Итого по строке в тц
	
	
	5,15
	5,92
	48 095
	7 517
	4 851
	35 727
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	2 094
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	123%
	
	
	
	10048
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	75%
	
	
	
	5766
	
	
	
	

	17
	ТЕР11-01-011-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=151,1/100
	1,511
	1847,90
	71,97
	1091,66
	2 792
	1 034
	109
	1 649
	45,44

	
	
	
	100 м2 стяжки
	684,27
	34,89
	
	
	
	53
	
	68,65

	
	6212


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 11-01-011-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	6,45
	6,61
	20 588
	8 985
	703
	10 900
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	461
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	123%
	
	
	
	9876
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	75%
	
	
	
	5668
	
	
	
	

	18
	ТЕР11-01-011-02

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

К=6 до толщины 50мм К=6: Кзп=6; Кэм=6; Кзпм=6; Кмат=6;

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=151,1/100
	1,511
	1752,63
	74,55
	1626,12
	2 649
	79
	113
	2 457
	0,58

	
	
	
	100 м2 стяжки
	51,96
	34,65
	
	
	
	52
	
	0,87

	
	6213


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 11-01-011-02 /

Итого по строке в тц
	
	
	6,4
	6,64
	17 724
	687
	723
	16 314
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	452
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	123%
	
	
	
	1191
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	75%
	
	
	
	683
	
	
	
	

	19
	ТЕР31-01-061-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Армирование цементобетонных покрытий сетками

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	0,4
	6679,39
	124,88
	6473,91
	2 672
	32
	50
	2 590
	4,58

	
	
	
	1 т
	80,60
	14,39
	
	
	
	6
	
	1,83

	
	11359


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 31-01-061-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	6,09
	4,83
	13 093
	278
	305
	12 510
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	52
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	115%
	
	
	
	323
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	85%
	
	
	
	224
	
	
	
	

	20
	ТЕР11-01-044-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=35/100
	0,35
	6427,21
	905,59
	5345,64
	2 250
	62
	317
	1 871
	11,17

	
	
	
	100 м
	175,98
	89,53
	
	
	
	31
	
	3,91

	
	6330


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 11-01-044-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	6,34
	6,03
	13 831
	539
	2 010
	11 282
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	269
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	123%
	
	
	
	845
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	75%
	
	
	
	484
	
	
	
	

	21
	ТЕР11-01-037-06 прим.

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Устройство спортивного покрытия пола  Taraflex sport m plus

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=151,1/100
	1,511
	10106,27
	93,21
	9008,26
	15 270
	1 518
	141
	13 611
	60,64

	
	
	
	100 м2 покрытия
	1004,80
	9,61
	
	
	
	15
	
	91,63

	
	(101-2158)


	Ковровые покрытия
	-154,12
	(0,00)
	
	(0,00)
	(0)
	
	
	(0)
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6315


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 11-01-037-06 /

Итого по строке в тц
	
	
	5,29
	3,14
	56 676
	13 191
	746
	42 739
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	3,14
	
	
	130
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	123%
	
	
	
	13927
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	75%
	
	
	
	7993
	
	
	
	

	22
	(прайс)


	Спортивное покрытие пола  Taraflex sport m plus  Мат=1599,92)/1,18=1355,86
	151,1
	(1355,86)
	
	(1355,86)
	(204 870)
	
	
	(204 870)
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР11-01-039-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Устройство плинтусов деревянных

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=50/100
	0,5
	898,12
	12,00
	743,86
	449
	71
	6
	372
	8,8

	
	
	
	100 м плинтуса
	142,26
	0,00
	
	
	
	0
	
	4,4

	
	6320


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 11-01-039-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	4,98
	2,77
	1 677
	617
	30
	1 030
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	123%
	
	
	
	645
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	75%
	
	
	
	370
	
	
	
	

	24
	ТЕР15-04-024-05 прим.

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (плинтуса деревянные)

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=3,5/100
	0,035
	1221,56
	6,53
	366,11
	43
	30
	0
	13
	51,23

	
	
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	848,92
	0,28
	
	
	
	0
	
	1,79

	
	7271


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 15-04-024-05 /

Итого по строке в тц
	
	
	5,11
	4,63
	321
	261
	0
	60
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	105%
	
	
	
	233
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	55%
	
	
	
	115
	
	
	
	

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	
	
	40 961
	6 287
	2 568
	32 106
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	535
	
	366,45

	Основные материалы в тц
	
	
	
	
	204870
	
	
	204870
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	
	
	437 048
	54 634
	15 129
	367 285
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 648
	
	366,45

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	
	
	204870
	
	
	204870
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НР и СП в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-57) (k=0,85)
	80%
	
	
	
	1175
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85)
	110%
	
	
	
	6525
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-11) (k=0,85)
	123%
	
	
	
	52258
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-31) (k=0,85)
	115%
	
	
	
	323
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85)
	105%
	
	
	
	233
	
	
	
	

	Итого накладных расходов
	
	
	
	
	60514
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	497562
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-57) (k=0,8)
	68%
	
	
	
	940
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,8)
	70%
	
	
	
	3908
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-11) (k=0,8)
	75%
	
	
	
	29989
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-31) (k=0,8)
	85%
	
	
	
	224
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,8)
	55%
	
	
	
	115
	
	
	
	

	Итого сметной прибыли
	
	
	
	
	35176
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу
	
	
	
	
	532738
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие работы 

(Строительные)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР15-04-047-13 прим.

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная (разметка спортивного покрытия полов)

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=14,31/100
	0,1431
	6116,67
	3,53
	270,85
	876
	836
	1
	39
	306,36

	
	
	
	100 м2 отделываемой поверхности
	5842,29
	0,28
	
	
	
	0
	
	43,84

	
	7365


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 15-04-047-13 /

Итого по строке в тц
	
	
	5,21
	7,12
	7 548
	7 265
	5
	278
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	105%
	
	
	
	6484
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	55%
	
	
	
	3197
	
	
	
	

	26
	ТЕР20-02-002-01

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;
	5
	36,28
	3,41
	4,33
	182
	143
	17
	22
	1,68

	
	
	
	1 решетка
	28,54
	0,00
	
	
	
	0
	
	8,4

	
	(101-1978)


	Решетки металлические вентиляционные для пола
	5
	(42,36)
	
	(42,36)
	(212)
	
	
	(212)
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7993


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 20-02-002-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	5,25
	4,86
	1 651
	1 243
	89
	319
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	4,86
	
	
	0
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	128%
	
	
	
	1352
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	83%
	
	
	
	825
	
	
	
	

	27
	ТЕРр62-33-2

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

V=18/100
	0,18
	1707,53
	1,20
	613,70
	307
	197
	0
	110
	65,94

	
	
	
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1092,63
	0,00
	
	
	
	0
	
	11,87

	
	37225


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 62-33-2 /

Итого по строке в тц
	
	
	4,98
	6,76
	2 456
	1 712
	0
	744
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	80%
	
	
	
	1164
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%
	
	
	
	685
	
	
	
	

	28
	ТЕР10-01-057-01прим.

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Демонтаж - Установка по месту шкафных и антресольных стенок (демонтаж щитов ограждения радиаторов)

О.У. ГЭСН.  п. 3.1.б Демонтаж сборных деревянных конструкций: Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8;

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=9/100
	0,09
	1434,74
	436,97
	0,00
	129
	90
	39
	0
	64,46

	
	
	
	100 м2 деталей
	997,77
	41,95
	
	
	
	4
	
	5,8

	
	5932


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-01-057-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	5,93
	2,54
	1 013
	782
	231
	0
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	35
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	118%
	
	
	
	819
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	63%
	
	
	
	412
	
	
	
	

	29
	ТЕР10-01-059-01прим.

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Демонтаж - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.(демонтаж шведских стенок и баскетбольных щитов) 

О.У. ГЭСН.  п. 3.1.б Демонтаж сборных деревянных конструкций: Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8;

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=(15+5)/100
	0,2
	1419,32
	368,42
	0,00
	284
	210
	74
	0
	69,14

	
	
	
	100 шт. изделий
	1050,90
	38,03
	
	
	
	8
	
	13,83

	
	5936


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-01-059-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	5,29
	2,45
	2 216
	1 825
	391
	0
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	70
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	118%
	
	
	
	1900
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	63%
	
	
	
	955
	
	
	
	

	30
	ТЕР10-01-057-01прим.

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка по месту шкафных и антресольных стенок (монтаж щитов ограждения радиаторов) мат б/у

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=9/100
	0,09
	24967,94
	546,21
	23174,52
	2 247
	112
	49
	2 086
	80,57

	
	
	
	100 м2 деталей
	1247,21
	52,44
	
	
	
	5
	
	7,25

	
	5932


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-01-057-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	5,93
	2,54
	6 562
	973
	291
	5 298
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	43
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	118%
	
	
	
	1019
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	63%
	
	
	
	512
	
	
	
	

	31
	ТЕР10-01-059-01прим.

(Приказ Минстроя РФ от 14.07.2011 № 18683-АП/08)
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (монтаж шведских стенок и баскетбольных щитов) мат б/у

МДС 81-35.2004 пп.4.7 МДС 81-35.2004 пп.4.7: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;

V=(15+5)/100
	0,2
	3664,39
	460,53
	1890,24
	733
	263
	92
	378
	86,42

	
	
	
	100 шт. изделий
	1313,62
	47,54
	
	
	
	10
	
	17,28

	
	5936


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 10-01-059-01 /

Итого по строке в тц
	
	
	5,29
	2,45
	3 698
	2 285
	487
	926
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	87
	
	

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	118%
	
	
	
	2379
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	63%
	
	
	
	1196
	
	
	
	

	32
	ТССЦпг01-01-01-041


	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	7
	61,85
	41,39
	0,00
	433
	55
	290
	0
	0,58

	
	
	
	1 т груза
	7,87
	0,00
	
	
	
	0
	
	4,04

	
	36760


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 61-4-1 /

Итого по строке в тц
	
	
	6,54
	5,68
	2 463
	478
	1 897
	0
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	33
	ТССЦпг03-21-01-015

(Приказ Минстроя РФ от 14.03.2014 № 97/пр)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	7
	17,57
	17,57
	0,00
	123
	0
	123
	0
	0

	
	
	
	1 т груза
	0,00
	0,00
	
	
	
	0
	
	0

	
	36760


	ИНДЕКС: РЦЦС ЛО (2011) 03/15 61-4-1 /

Итого по строке в тц
	
	
	6,54
	5,68
	804
	0
	804
	0
	

	
	
	
	
	8,69
	8,69
	
	
	
	0
	
	

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	
	
	5 314
	1 906
	685
	2 635
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27
	
	112,31

	Основные материалы в тц
	
	
	
	
	212
	
	
	212
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	
	
	28 411
	16 563
	4 195
	7 565
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	235
	
	112,31

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	
	
	212
	
	
	212
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НР и СП в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85)
	105%
	
	
	
	6484
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-20) (k=0,85)
	128%
	
	
	
	1352
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,85)
	80%
	
	
	
	1164
	
	
	
	

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-10) (k=0,85)
	118%
	
	
	
	6117
	
	
	
	

	Итого накладных расходов
	
	
	
	
	15117
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	43528
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,8)
	55%
	
	
	
	3197
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-20) (k=0,8)
	83%
	
	
	
	825
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,8)
	50%
	
	
	
	685
	
	
	
	

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-10) (k=0,8)
	63%
	
	
	
	3075
	
	
	
	

	Итого сметной прибыли
	
	
	
	
	7782
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу
	
	
	
	
	51310
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	701 728
	155 437
	28 802
	517 401
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 405
	
	1034,34

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	
	
	225263
	
	
	225263
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование затрат
	
	
	Коэффициент
	Процент
	Сумма в  руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	935678
	
	

	НДС
	
	
	
	
	
	18
	
	168422
	
	

	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	
	1104100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил
	
	//
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


