                                                                                                        Приложение №1
                                                                                     к извещению на запрос предложений


	                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
             на ремонт полов спортивного зала МОУ «СОШ «ЛЦО» отделение №4

                                           Дефектная  ведомость.
Ремонт пола спортзала МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО» п. Лесколово  ул. Красноборская д. 4А.
	№
	         Наименование  работ
	ед. изм.
	кол-во
	прим

	1
	Разборка покрытий пола из дерев-х брусков 50х70мм.
	м2
	508,7
	

	2
	Разборка оснований пола из дерев-х лаг.
	м2
	508,7
	

	3
	Устройство гидроизоляции в 1 слой из руберойда.
	м2
	508,7
	

	4
	Устройство утепляющего слоя из керамзита тол. 150 мм.спроливкой цементным молочком.
	м2/м3
	508,7/78,4
	Фр.10-20

	5
	Устройство армированной цементной стяжки тол. 50 мм, метал.сетка 100х100х6мм.
	м2
тн
	508,7
1,35
	М-200

	6
	Устройство деформационных швов.
	м
	136,0
	прорезка

	7
	Сплошное выравнивание пола сухими смесями тол.до 10 мм.
	м2
	508,7
	

	8
	Вывоз строительного мусора на расстояние 15 км с погрузкой вручную.
	тн
	23,6
	

	9
	Установка алюминевых  нащельников.
	шт/м
	4/6
	пороги

	10
	Огрунтовка стяжки пола БЕТОНО- КОНТАКТ за 2 раза.
	м2
	508,7
	

	11
	Устройство спортивного покрытия пола тол. 6 мм. Taraflexsportmplus на клею с разметкой площадок.
	м2
м2
	508,7
48,2
	

	12
	Замена деревянного окрашенного плинтуса.
	м/м2
	95/9,5
	

	13
	Демонтаж, монтаж деревянной обшивки стен типа блок хаус на шурупах, (без стоимости материала).
	м2
	148
	Н=2м

	14
	Масляная окраска чугунных батарей отопления за 2 раза.
	м2
	20,4
	

	15
	Сверление отверстий в дерев-й обшивки батарей отопления, сверху.
	шт
	100
	Ф=18мм

	16
	Обеспыливание пола перед настилкой покрытия.
	м2
	508,7
	

	17
	Ремонт (замена) керамогранитной плитки пола.
	м2
	1,0
	



 Форма № 4.
 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

«На выполнение работ по ремонту пола спортзала МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО» по адресу: п. Лесколово, ул. Красноборская, д.4А»

	Основание: чертежи № Дефектная ведомость
	

	
	

	Сметная стоимость работ:
	2 456 965
	 руб.

	     строительных работ
	2 080 596
	руб

	     монтажных работ
	1 578
	руб

	     оборудования
	0
	руб

	Средcтва на оплату труда: 
	285 700
	руб.

	Трудоемкость работ:
	1 859,47
	чел.час.

	Составлен(а) в ценах 2001 г.

	
	




	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатация машин
	материалы
	всего
	оплата труда
	эксплуатация машин
	материалы
	ЗТ машинистов, чел.-ч.

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на единицу
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пол

	1
	ТЕР46-04-010-02 прим.
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Разборка покрытий полов из брусков (100 м2 покрытия)
	5,087
	603,75
451,54
	152,21
89,53
	0,00     
	3 609,38
	2 641,53
	967,85
569,29
	0,00
	35,11
4,56
	178,6
23,21

	
	22212

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-46-04-010-02 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	6,61
8,91
	
	29 933,52
	23 536,03
	6 397,49
5 072,37
	0,00
	
	

	2
	ТЕРр57-1-2
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (100 м2 основания)
	5,087
	113,44
113,44
	0,00
0,00
	0,00     
	577,07
	577,07
	0,00
0,00
	0,00
	7,67
0
	39,02
0

	
	41794

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕРр-57-1-2 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	
8,91
	
	5 141,69
	5 141,69
	0,00
0,00
	0,00
	
	

	3
	ТЕР11-01-004-01
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности)
	5,087
	3658,22
986,87
	349,48
9,57
	2321,87     
	19 806,85
	5 773,24
	2 222,26
60,84
	11 811,35
	53,11
0,49
	270,16
2,48

	
	6435

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-11-01-004-01 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	6,51
8,91
	9,29
	175 633,92
	51 439,57
	14 466,91
542,08
	109 727,44
	
	

	4
	ТЕР14-01-021-01
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона (1 м3 подстилающего слоя)
	78,4
	542,64
31,06
	0,29
0,00
	511,29     
	42 913,81
	2 800,45
	28,22
0,00
	40 085,14
	2,42
0
	189,34
0

	
	7008

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-14-01-021-01 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	5,47
8,91
	6,13
	270 828,28
	24 952,01
	154,36
0,00
	245 721,91
	
	

	5
	ТЕР31-01-061-01
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Армирование цементобетонных покрытий сетками (1 т)
	1,35
	6643,90
70,09
	99,90
11,04
	6473,91     
	9 017,18
	108,81
	168,59
18,63
	8 739,78
	4,58
0,56
	6,18
0,76

	
	14633

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-31-01-061-01 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	6,09
8,91
	3,29
	30 750,09
	969,50
	1 026,71
165,99
	28 753,88
	
	

	6
	ТЕР11-01-011-01

	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)
	5,087
	1744,26
595,02
	57,58
27,91
	1091,66     
	9 400,26
	3 480,88
	366,11
177,49
	5 553,27
	45,44
1,59
	231,14
8,08

	
	6455

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-11-01-011-01 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	6,52
8,91
	5,39
	63 333,81
	31 014,64
	2 387,04
1 581,44
	29 932,13
	
	

	7
	ТЕР11-01-011-02

	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
Кзп=6; Кэм=6; Кзпм=6; Кмат=6; (100 м2 стяжки)
	5,087
	288,49
7,53
	9,94
4,62
	271,02     
	8 915,63
	264,32
	379,24
176,26
	8 272,07
	0,58
0,26
	2,93
1,34

	
	6456

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-11-01-011-02 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	6,47
8,91
	5,4
	49 477,95
	2 355,09
	2 453,68
1 570,48
	44 669,18
	
	

	8
	ТЕР31-01-056-01
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Нарезка швов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов (100 м шва)
	1,36
	5784,25
98,08
	5383,20
609,64
	302,97     
	9 716,87
	153,39
	9 151,44
1 036,39
	412,04
	6,26
33,6
	8,51
45,7

	
	14621

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-31-01-056-01 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	6,03
8,91
	8,82
	60 184,07
	1 366,70
	55 183,18
9 234,23
	3 634,19
	
	

	9
	ТЕР15-02-019-03 прим.
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм полов (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	5,087
	3687,68
903,40
	46,61
35,16
	2737,67     
	19 507,84
	5 284,94
	296,37
223,57
	13 926,53
	59,67
2,34
	303,56
11,89

	
	7404

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-15-02-019-03 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	7,89
8,91
	4,69
	114 742,61
	47 088,82
	2 338,36
1 992,01
	65 315,43
	
	

	10
	ТЕР12-01-010-01 прим.

	Установканащельников (100 м2 покрытия)
	0,003
	9626,82
1823,17
	28,18
5,12
	7775,47     
	29,73
	6,29
	0,11
0,02
	23,33
	129,66
0,25
	0,39
0

	
	6650

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-12-01-010-01 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	6,89
8,91
	4,16
	153,85
	56,04
	0,76
0,18
	97,05
	
	

	11
	ТЕР13-03-001-15
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	5,087
	960,30
56,41
	13,55
0,18
	890,34     
	4 945,32
	329,99
	86,17
1,17
	4 529,16
	3,13
0,01
	15,91
0,06

	
	6770

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-13-03-001-15 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	4,65
8,91
	5,42
	27 888,95
	2 940,21
	400,69
10,42
	24 548,05
	
	

	12
	ТЕР13-03-001-16
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	5,087
	929,42
56,41
	13,55
0,18
	859,46     
	4 788,23
	329,99
	86,17
1,17
	4 372,07
	3,13
0,01
	15,91
0,06

	
	6771

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-13-03-001-16 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	4,65
8,91
	5,41
	26 993,80
	2 940,21
	400,69
10,42
	23 652,90
	
	

	13
	ТЕР15-04-047-13
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету масляная (100 м2 отделываемой поверхности)
	0,482
	5353,92
5080,25
	2,82
0,25
	270,85     
	2 948,23
	2 815,98
	1,70
0,15
	130,55
	306,36
0,01
	147,67
0,01

	
	7711

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-15-04-047-13 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	5,22
8,91
	5,93
	25 873,41
	25 090,38
	8,87
1,34
	774,16
	
	

	14
	ТЕР11-01-037-06
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство покрытий из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат» (100 м2 покрытия)
	5,087
	9956,57
873,74
	74,57
8,59
	9008,26     
	51 410,60
	5 111,42
	474,16
54,63
	45 825,02
	60,64
0,44
	308,47
2,23

	
	(101-2158)

	Ковровыепокрытия ( м2)
	-518,874
	(373,03)
	
	(373,03)     
	(-193 555,57)
	
	
	(-193 555,57)
	
	

	
	6563

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-11-01-037-06 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	5,3
8,91
	4,56
4,56
	63 462,32
	45 542,75
	2 513,05
486,75
	15 406,52
	
	

	15
	(прайс)

	Taraflex sport m plus ( м2)
	518,874
	(1311,93)     
	
	(1311,93)     
	(680 726,37)
	
	
	(680 726,37)
	
	

	16
	ТЕРр57-3-1

	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса)
	0,95
	55,76
55,76
	0,00
0,00
	0,00     
	52,97
	52,97
	0,00
0,00
	0,00
	3,77
0
	3,58
0

	
	41804

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕРр-57-3-1 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	
8,91
	
	471,96
	471,96
	0,00
0,00
	0,00
	
	

	17
	ТЕР11-01-039-01

	Устройство плинтусов деревянных (100 м плинтуса)
	0,96
	877,16
123,70
	9,60
0,00
	743,86     
	862,20
	136,57
	11,52
0,00
	714,11
	8,8
0
	8,45
0

	
	6568

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-11-01-039-01 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	4,98
8,91
	3
	3 416,54
	1 216,84
	57,37
0,00
	2 142,33
	
	

	18
	ТЕР15-04-025-05 прим.
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,095
	2889,24
2383,92
	11,21
0,25
	494,11     
	308,71
	260,44
	1,33
0,03
	46,94
	159,39
0,01
	15,14
0

	
	7610

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-15-04-025-05 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	5,04
8,91
	4,6
	2 543,14
	2 320,52
	6,70
0,27
	215,92
	
	

	19
	ТЕРр53-1-1 прим.
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Разборка деревянной обшивки неоштукатуренных  стен (100 м2 стен)
	1,48
	232,84
176,26
	56,58
11,04
	0,00     
	344,60
	260,86
	83,74
16,34
	0,00
	12,3
0,45
	18,2
0,67

	
	41559

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕРр-53-1-1 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	6,94
8,91
	
	2 905,42
	2 324,26
	581,16
145,59
	0,00
	
	

	20
	ТЕР10-01-012-01 прим
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Обшивка стен типа "Блок Хаус" (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов))
	1,48
	5746,98
594,23
	67,52
0,00
	5085,23     
	8 662,42
	1 011,37
	124,91
0,00
	7 526,14
	41,75
0
	61,78
0

	
	(203-0367)

	 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм(м3)
	-2,1164
	(15125,08)
	
	(15125,08)     
	(-32 010,72)
	
	
	(-32 010,72)
	
	

	
	6021

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-10-01-012-01 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	4,99
8,91
	4,81
4,81
	13 824,62
	9 011,31
	623,30
0,00
	4 190,01
	
	

	21
	ТЕРр62-33-2
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,204
	1707,53
1092,63
	1,20
0,00
	613,70     
	348,33
	222,90
	0,24
0,00
	125,19
	65,94
0
	13,45
0

	
	42546

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕРр-62-33-2 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	4,98
8,91
	8,26
	3 021,31
	1 986,04
	1,20
0,00
	1 034,07
	
	

	22
	ТЕРр69-2-4
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (100 отверстий)
	1
	188,41
169,79
	18,62
0,00
	0,00     
	188,41
	169,79
	18,62
0,00
	0,00
	10,5
0
	10,5
0

	
	43921

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕРр-69-2-4 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	2,89
8,91
	
	1 566,64
	1 512,83
	53,81
0,00
	0,00
	
	

	23
	ТЕРм13-10-001-01 прим.
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Обеспыливание пола (100 м2)
	5,087
	19,90
13,26
	0,00
0,00
	6,64     
	101,23
	67,45
	0,00
0,00
	33,78
	0,82
0
	4,17
0

	
	32253

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕРм-13-10-001-01 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	
8,91
	5,08
	772,58
	600,98
	0,00
0,00
	171,60
	
	

	24
	ТЕР11-01-047-01
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (100 м2 покрытия)
	0,01
	22537,19
5143,66
	40,86
31,56
	17352,67     
	233,19
	59,15
	0,51
0,39
	173,53
	356,98
2,15
	3,57
0,02

	
	6583

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-11-01-047-01 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	8,22
8,91
	3,75
	1 181,96
	527,03
	4,19
3,47
	650,74
	
	

	25
	ТЕР11-01-047-01
(Приказ Минстроя России от 9.09.2015 № 648/пр)
	Демонтаж - покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
О.У. ГЭСН.  п. 3.1.а: Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8; (100 м2 покрытия)
	0,01
	22537,19
5143,66
	40,86
31,56
	17352,67     
	47,73
	47,32
	0,41
0,32
	0,00
	285,59
1,72
	2,86
0,02

	
	6583

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16 ТЕР-11-01-047-01 /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	8,22
8,91
	3,75
	424,99
	421,62
	3,37
2,85
	0,00
	
	

	Прямые затраты по разделу в базовых ценах
	
	
	
	
	198 737
	31 967
	14 470
2 337
	152 300
	
	1859,47
96,53

	Основныематериалы в тц
	
	
	
	
	455 160
	
	
	455 160
	
	

	Прямые затраты по разделу в текущих ценах
	
	
	
	
	1 655 254
	284 827
	89 063
20 820
	1 281 364
	
	1859,47
96,53

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	
	
	455 160
	
	
	455 160
	
	

	Всегопоразделу
	
	
	
	
	2 069 302
	
	
	
	
	

	Автомобильные перевозки

	26
	т01-01-001-41

	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 Т ГРУЗА)
	23,6
	42,98
4,15
	32,19
0,00
	6,64     
	1 014,32
	97,94
	759,68
0,00
	156,70
	0
0
	0
0

	
	41559

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16  /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	6,94
8,91
	
	6 301,53
	872,65
	5 272,18
0,00
	156,70
	
	

	27
	т03-02-002-18

	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 18 км (1 Т ГРУЗА)
	23,6
	31,59
0,00
	31,59
0,00
	0,00     
	745,52
	0,00
	745,52
0,00
	0,00
	0
0
	0
0

	
	41559

	ИНДЕКС: 
РЦЦС ЛО (2014) 03/16  /
Итого по строке в тц
	
	
8,91
	6,94
8,91
	
	5 173,91
	0,00
	5 173,91
0,00
	0,00
	
	

	Прямые затраты по разделу в базовых ценах
	
	
	
	
	1 760
	98
	1 505
0
	157
	
	0
0

	Прямые затраты по разделу в текущих ценах
	
	
	
	
	11 476
	873
	10 446
0
	157
	
	0
0

	Всегопоразделу
	
	
	
	
	12 872
	
	
	
	
	

	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ

	Прямые затраты по смете в текущих ценах
С учетом коэффициентов:
Ремонтный
k=1,15 на зарплату
k=1,25 на эксплуатацию машин
k=1,25 на зарплату машинистов
	
	
	
	
	1 666 730
	285 700
	99 509
20 820
	1 281 521
	
	1859,47
96,53

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	
	
	455 160
	
	
	455 160
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Наименование затрат
			Коэффициент
	Процент
	Сумма в  руб.

	
	
	
	

	Прямые затраты по смете в текущих ценах
	
	
	1 666 730

	Накладныерасходы(пп. 1) (k=0,9)
	0,9
	94%
	24 203

	Накладныерасходы(пп. 2,16,21) 
	
	68%
	5 168

	Накладныерасходы(пп. 3,6,7,14,17,24,25) (k=0,9)
	0,9
	105%
	129 186

	Накладныерасходы(пп. 4) (k=0,9)
	0,9
	111%
	24 927

	Накладныерасходы(пп. 5,8) (k=0,9)
	0,9
	98%
	10 352

	Накладныерасходы(пп. 9,13,18) (k=0,9)
	0,9
	89%
	61 271

	Накладныерасходы(пп. 10) (k=0,9)
	0,9
	102%
	52

	Накладныерасходы(пп. 11,12) (k=0,9)
	0,9
	77%
	4 090

	Накладныерасходы(пп. 19) 
	
	73%
	1 803

	Накладныерасходы(пп. 20) (k=0,9)
	0,9
	100%
	8 110

	Накладныерасходы(пп. 22) 
	
	66%
	998

	Накладныерасходы(пп. 23) 
	
	86%
	517

	Накладныерасходы(пп. 26) 
	
	100%
	873

	Итогонакладныхрасходов
	
	
	271 548

	Итого
	
	
	1 938 278

	Сметнаяприбыль(пп. 1,4,11,12) (k=0,85)
	0,85
	56%
	28 304

	Сметнаяприбыль(пп. 2,16) 
	
	54%
	3 031

	Сметнаяприбыль(пп. 3,6,7,14,17,24,25) (k=0,85)
	0,85
	60%
	69 719

	Сметнаяприбыль(пп. 5,8) (k=0,85)
	0,85
	68%
	6 784

	Сметнаяприбыль(пп. 9,13,18) (k=0,85)
	0,85
	44%
	28 609

	Сметнаяприбыль(пп. 10) (k=0,85)
	0,85
	52%
	25

	Сметнаяприбыль(пп. 19) 
	
	56%
	1 383

	Сметнаяприбыль(пп. 20) (k=0,85)
	0,85
	50%
	3 830

	Сметнаяприбыль(пп. 21,22) 
	
	40%
	1 400

	Сметнаяприбыль(пп. 23) 
	
	48%
	288

	Сметнаяприбыль(пп. 26) 
	
	60%
	524

	Итогосметнойприбыли
	
	
	143 896

	Всегопосмете
	
	
	2 082 174

	НДС
	
	18
	374 791

	ВСЕГО
	
	
	2 456 965

	
	
	
	





	Составил 
	
	/Дейнега Л.Э./

	
	
	

	Проверил
	
	//







