                                                                                                                                                     Приложение №1
                                                                                                            К извещению на запрос предложений
                                           Дефектная ведомость

               На ремонт помещений 1 этажа  ясельной группы (пом.  58-63)  в МОУ       «СОШ   «ЛЦО» ДО № 1 по адресу:  ЛО ВР п. Лесколово, ул. Красноборская, 8                                                  
	№


	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание.

	1
	Ремонт штукатурки потолка S до 1 м² ≠ 20 мм
	м2
	2,0
	

	2
	Протравка  стен и потолка антисептиком
	м2
	2,0
	

	3
	Ремонт  швов плит перекрытия снизу пенополистиролом 
	м
	60,0
	

	4 
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	96
	 

	5
	Устройство подвесного потолка реечного алюминиевого
	м2
	17,5
	 

	6
	В/э окраска потолка, ранее окрашенного известковыми составами, с расчисткой до 35%
	м²
	3,6
	

	7
	Разборка покрытий пола из керамической плитки
	м2
	21,5
	 

	8
	Разборка покрытий пола из линолеума
	м2
	          96
	 

	9
	Разборка  цементной стяжки 
	м2
	112,5
	 

	10
	Устройство выравнивающей цементной стяжки ≠ 20 мм
	м2
	112,5
	 

	11
	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя
	м2
	17,5
	 

	12
	Устройство покрытий пола из светло-серого керамогранита 300х300х8 
	м2
	21,5
	 

	13
	Устройство покрытий пола из линолеума (кл. износостойкости 33,34;пож.опасности КМ2)
	м2
	98
	 

	14
	Разборка деревянного плинтуса
	м
	67,2
	 

	15
	Устройство плинтуса:   - деревянного, м/ окрашенного

                                            - керамического
	м/м²

м
	67,2/4,8
8,6
	 

	16
	Установка дверных порожков шир.30мм дл.0,9м
	м/шт
	4,5/5
	

	17
	Разборка облицовки стен из сухой штукатурки
	м2
	103,5
	

	18
	Разборка облицовки стен из керамической плитки
	м2
	32,2
	

	19
	Ремонт штукатурки стен и откосов S до 1 м²
	м2
	22,0/6,0
	

	20
	Облицовка стен и откосов ГКЛ на клею
	м2
	120,5/1,5
	 

	21
	Облицовка стен керамической плиткой
	м2
	43,25
	

	22
	Насечка стен под облицовку
	м2
	9,9
	

	23
	В/э окраска ранее окрашенных маслом стен и откосов с расчисткой более 35%  за 2 раза
	м2
	68,5
	

	24
	В/э окраска ранее окрашенных стен с расчисткой более 35%  за 2 раза
	м2
	17,2
	

	25
	Улучшенная в/э окраска стен подготовленных под окраску
	м2
	122,8
	 

	26
	Заделка проемов ГКЛ на м/к с двух сторон:

- в один слой, с шумоизоляцией ≠50мм

- в два слоя, с шумоизоляцией ≠100мм
	м2
	1,4

3,6
	
	

	27
	Устройство перегородки из ГКЛ влагостойкой на м/к
	м2
	3,15
	
	

	28
	Зашивка проема:

- металлическим листом, м/о

- ГКЛ на м/к с теплоизоляцией минплитой ≠ 50 мм
	м2
	0,7

0,7
	
	

	29
	Разборка заполнений дверных проемов
	м2
	18,3
	

	30
	Установка дверных блоков в стенах S проема до 3м2  однопольных ДШФ, шпон светлый дуб, наличник МДФ
	м2
м
	5,55

15,8
	2,05х0,9-3шт

	31
	Установка дверных блоков в перегородках S проема до 3м2  однопольных 
- ДШФ, шпон светлый дуб
- белый, гладкий, ламинированный пленкой ПВХ
	м2

	3,9

1,85
	2,05х0,9-1шт

2,05х1,0-1шт

2,05х0,9-1шт

	32
	Скобяные приборы 
	компл.
	6
	

	33
	Замки и защелки  врезные дверные 
	шт
	2/4
	

	34
	Смена вентрешеток:  15х30см
	шт
	9
	

	35
	Обрамление проемов уголком из ПВХ 30х30 мм на клею
	м
	44,9
	

	36
	Погрузка и вывоз мусора на расстояние 15 км
	т
	9,0
	

	37
	Устройство короба на потолке из ГКЛ
	м2
	5
	


ДЕФЕКТНАЯ   ВЕДОМОСТЬ

На выполнение  работ   по ремонту эл. проводки

В ясельной группе (пом. 58-63) пос. Лесколово 
	№ п/п
	Наименование  работ
	Ед.

изм.
	Кол-

во
	Прим.

	1.
	Демонтаж:
	
	
	

	
	Выключатель/розетка 
	шт.
	10
	

	
	Светильник люминисцентный 2х40 
	шт.
	10
	

	
	Светильник накаливания 
	шт.
	12
	

	
	Коробка ответвительная закр. уст.
	шт.
	8
	

	
	Светильник «Выход» с ИБП (аэстетика)
	шт.
	1
	

	2.
	Монтаж 
	
	
	

	 
	Светильник светодиодный Viled 4х18
	шт.
	25
	

	
	Светильник точечный
	шт.
	10
	

	
	Светильник «Выход» с ИБП (аэстетика) б/у
	шт.
	1
	

	
	Выключатель 2 кл. отк. пр.
	шт.
	7
	


	
	Розетка двойная откр.уст. с заземляющим контактом, закрывающимися шторками
	шт.
	5
	

	
	Кабель ВВГ нг- LS  3х  2,5 мм 2  по кабель-каналу
	м
	130
	

	
	Кабель ВВГ нг- LS  3х  1,5 мм 2  по кабель-каналу
	м
	165
	

	
	Кабель силовой
	м
	35
	

	
	Автоматический выключатель  1ф S231 C25А
	шт.
	1
	

	
	Автоматический выключатель  1ф S231 C10А
	шт.
	1
	

	
	УЗО  2п ВД1-63  32А/30мА
	шт.
	1
	

	
	Кабельный канал 25/ 17 по кирпичной стене
	м
	140
	

	
	Угол внутренний 25/ 17
	шт.
	11
	

	
	Угол внешний 25/ 17
	шт.
	11
	

	
	Тройник 25/ 17
	шт.
	9
	

	
	Коробка ответвительная отк. уст.
	шт.
	8
	

	
	Пробивка отверстий 25х380 в кирпичной стене
	шт./м
	6/2,5
	

	
	Заделка отверстий бетонным раствором
	м3
	0,15
	

	
	Вывоз мусора 33 км
	т
	0,2
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	 Наименование стройки (объекта):
	МОУ "СОШ "ЛЦО" ДО № 1 по адресу: ЛО ВР п. Лесколово, ул. Красноборская, 8

	 

	 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1

	 Ремонт помещений 1 этажа ясельной  группы (пом. 58-63) в МОУ "СОШ "ЛЦО" ДО № 1 по адресу: ЛО ВР п. Лесколово, ул. Красноборская, 8

	 

	 Наименование работ и затрат:
	

	 Основание:
	Дефектная ведомость

	 Сметная стоимость:
	622,599 тыс.руб

	 Нормативная трудоемкость:
	890,94 чел-ч

	 Сметная заработная плата:
	134,013 тыс.руб

	 Составлен(а) в уровне цен на:
	Апрель 2016 г.

	 Наименование региона:
	Ленинградская область

	 Наименование редакции СНБ:
	ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014

	 Наименование сборника индексов пересчета:
	Индексы по расценкам 04.2016 Ленинградская область редакция 2014


	 Наименование сборника текущих цен:
	ССЦ 04.2016 Ленинградская область редакция 2014

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Раздел № 1 Демонтажные работы

	 1
	ТЕРр57-2-03
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	0,215
	1 189,85
	60,05
	4 972,63
	2 164,3
	85,34
	69,87
	15,0221

	 
	(0) 
	V=21,5/100; Изп=8,91; Иэмм=6,61; НР=0,68; СП=0,54
	100 м2 покрытия
	1 129,8
	35,32
	
	
	67,66
	1,44
	0,3096

	 2
	ТЕРр57-2-01
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	0,96
	173,88
	5,42
	3 266,56
	1 440,94
	34,39
	11,39
	10,9344

	 
	(0) 
	V=96/100; Изп=8,91; Иэмм=6,61; НР=0,68; СП=0,54
	100 м2 покрытия
	168,46
	3,19
	
	
	27,29
	0,13
	0,1248

	 3
	ТЕР11-01-011-05
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
	1,125
	246,38
	17,33
	6 365,82
	2 295,95
	126,92
	15,069
	16,9526

	 
	(0) 
	V=112,5/100; Изп=8,91; Иэмм=6,51; Имат=6,33; НР=1,05; СП=0,6; ЗП=763,5*0,3; ЭММ=57,77*0,3; ЗПм=31,15*0,3; Мат=1027,46*0; ТЗТ=50,23*0,3; ТЗТм=1,27*0,3
	100 м2 стяжки
	229,05
	9,35
	
	
	93,72
	0,381
	0,4286

	 4
	ТЕРр57-3-01
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	0,672
	55,76
	0
	741,18
	333,86
	0
	3,77
	2,5334

	 
	(0) 
	V=67,2/100; Изп=8,91; НР=0,68; СП=0,54
	100 м плинтуса
	55,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	 5
	ТЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	1,035
	337,51
	0
	7 781,17
	3 112,47
	0
	22,82
	23,6187

	 
	(0) 
	V=103,5/100; Изп=8,91; НР=0,94; СП=0,56
	100 м2
	337,51
	0
	
	
	0
	0
	0

	 6
	ТЕР15-01-016-02
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен
	0,322
	1 664,99
	18,57
	11 079,85
	4 723,61
	37,55
	92,34
	29,7335

	 
	(0) 
	V=32,2/100; Изп=8,91; Иэмм=6,28; Имат=7,03; НР=0,89; СП=0,44; ЗП=5488,07*0,3; ЭММ=61,91*0,3; ЗПм=31,69*0,3; Мат=5231,46*0; ТЗТ=307,8*0,3; ТЗТм=1,32*0,3
	100 м2 облицованной поверхности
	1 646,42
	9,51
	
	
	27,28
	0,396
	0,1275

	 7
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	0,183
	1 915,7
	322,76
	7 348,12
	2 597,34
	390,42
	103,91
	19,0155

	 
	(0) 
	V=18,3/100; Изп=8,91; Иэмм=6,61; НР=0,94; СП=0,56
	100 м2
	1 592,94
	189,86
	
	
	309,57
	7,74
	1,4164

	 Раздел №2  Потолок

	 8
	ТЕРр61-4-07
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,02
	6 974,33
	37,53
	2 253,64
	1 011,25
	4,96
	333,8105
	6,6762

	 
	(0) 
	V=2/100; Изп=8,91; Иэмм=6,61; Имат=5,99; НР=0,67; СП=0,4; ЗП=4934,59*1,15; ЭММ=30,02*1,25; ЗПм=17,66*1,25; ТЗТ=290,27*1,15; ТЗТм=0,72*1,25
	100 м2 отремонтированной поверхности
	5 674,78
	22,08
	
	
	3,93
	0,9
	0,018

	 9
	ТЕРр62-42-01
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	0,02
	73,19
	0
	23,82
	9,94
	0
	3,77
	0,0754

	 
	(0) 
	V=2/100; Изп=8,91; Имат=9,03; НР=0,68; СП=0,4
	100 м2 протравленной поверхности
	55,76
	0
	
	
	0
	0
	0

	 10
	ТЕР07-01-037-03
	Герметизация мастикой швов горизонтальных
	0,6
	1 392,4
	482,4
	8 797,81
	1 681,32
	1 502,2
	18,285
	10,971

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=5,19; Имат=7,29; НР=1,11; СП=0,68; ЗП=273,48*1,15; ЭММ=385,92*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м шва
	314,5
	0
	
	
	0
	0
	0

	 11
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	0,96
	7 592,81
	739,5
	66 145,68
	17 970,17
	3 570,9
	117,829
	113,1158

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=5,03; Имат=4,48; НР=0,89; СП=0,44; ЗП=1826,86*1,15; ЭММ=591,6*1,25; ЗПм=18,64*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25
	100 м2 поверхности облицовки
	2 100,89
	23,3
	
	
	199,3
	0,95
	0,912

	 12
	ТЕР15-01-047-16
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	0,175
	28 095,81
	209,34
	66 617,09
	3 464,45
	231,9
	124,614
	21,8075

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=6,33; Имат=12,98; НР=0,89; СП=0,44; ЗП=1932,06*1,15; ЭММ=167,47*1,25; ЗПм=6,13*1,25; ТЗТ=108,36*1,15; ТЗТм=0,25*1,25
	100 м2 поверхности облицовки
	2 221,87
	7,66
	
	
	11,94
	0,3125
	0,0547

	 13
	ТЕРр62-8-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	0,036
	1 789,22
	11,37
	861,29
	322,03
	2,28
	61,33
	2,2079

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=5,58; Имат=6,76; НР=0,68; СП=0,4
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1 003,97
	2,45
	
	
	0,79
	0,1
	0,0036

	 14
	ТЕР10-05-011-02
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113)
	0,05
	6 481,92
	25,16
	3 653,44
	854,76
	5,35
	111,55
	5,5775

	 
	(0) 
	V=5/100; Изп=8,91; Иэмм=4,25; Имат=6,66; НР=1; СП=0,5; ЗП=1668,4*1,15; ЭММ=20,13*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2 потолка
	1 918,66
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Раздел № 3 Полы

	 15
	ТЕР11-01-011-05
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
	1,125
	1 977,7
	72,21
	31 812,76
	8 801,16
	528,85
	57,7645
	64,9851

	 
	(0) 
	V=112,5/100; Изп=8,91; Иэмм=6,51; Имат=6,33; НР=1,05; СП=0,6; ЗП=763,5*1,15; ЭММ=57,77*1,25; ЗПм=31,15*1,25; ТЗТ=50,23*1,15; ТЗТм=1,27*1,25
	100 м2 стяжки
	878,03
	38,94
	
	
	390,33
	1,5875
	1,7859

	 16
	ТЕР11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	0,175
	1 840,34
	219,03
	4 768,73
	1 003
	225,77
	31,0155
	5,4277

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=5,89; Имат=10,93; НР=1,05; СП=0,6; ЗП=559,36*1,15; ЭММ=175,22*1,25; ЗПм=4,42*1,25; ТЗТ=26,97*1,15; ТЗТм=0,18*1,25
	100 м2 изолируемой поверхности
	643,26
	5,53
	
	
	8,62
	0,225
	0,0394

	 17
	ТЕР11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	0,175
	1 840,34
	219,03
	4 768,73
	1 003
	225,77
	31,0155
	5,4277

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=5,89; Имат=10,93; НР=1,05; СП=0,6; ЗП=559,36*1,15; ЭММ=175,22*1,25; ЗПм=4,42*1,25; ТЗТ=26,97*1,15; ТЗТм=0,18*1,25
	100 м2 изолируемой поверхности
	643,26
	5,53
	
	
	8,62
	0,225
	0,0394

	 18
	ТЕР11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	0,215
	9 516,53
	250,51
	18 775,03
	4 372,39
	340,39
	137,747
	29,6156

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=6,32; Имат=4,32; НР=1,05; СП=0,6; ЗП=1984,75*1,15; ЭММ=200,41*1,25; ЗПм=91,49*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=4,22*1,25
	100 м2 покрытия
	2 282,46
	114,36
	
	
	219,07
	5,275
	1,1341

	 19
	ТЕР11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"
	0,98
	7 535,91
	93,21
	53 740,36
	6 709,95
	484,13
	48,76
	47,7848

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=5,3; Имат=5,4; НР=1,05; СП=0,6; ЗП=668,22*1,15; ЭММ=74,57*1,25; ЗПм=8,59*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25
	100 м2 покрытия
	768,45
	10,74
	
	
	93,78
	0,4375
	0,4288

	 20
	ТЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных
	0,672
	898,12
	12
	3 807,02
	851,79
	40,16
	8,7975
	5,9119

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=4,98; Имат=3,02; НР=1,05; СП=0,6; ЗП=123,7*1,15; ЭММ=9,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,65*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м плинтуса
	142,26
	0
	
	
	0
	0
	0

	 21
	ТЕР11-01-039-04
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	0,086
	2 721,01
	9
	1 890,17
	374,96
	3,85
	27,14
	2,334

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=4,98; Имат=4,67; НР=1,05; СП=0,6; ЗП=425,51*1,15; ЭММ=7,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м плинтуса
	489,34
	0
	
	
	0
	0
	0

	 22
	ТЕР11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных
	0,045
	898,12
	12
	254,93
	57,04
	2,69
	8,7975
	0,3959

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=4,98; Имат=3,02; НР=1,05; СП=0,6; ЗП=123,7*1,15; ЭММ=9,6*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,65*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м плинтуса
	142,26
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Раздел № 4 Стены

	 23
	ТЕРр61-2-07
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,288
	5 063,9
	27,94
	22 537,24
	9 838,35
	53,19
	228,35
	65,7648

	 
	(0) 
	V=28,8/100; Изп=8,91; Иэмм=6,61; Имат=5,99; НР=0,67; СП=0,4
	100 м2 отремонтированной поверхности
	3 834
	16,44
	
	
	42,19
	0,67
	0,193

	 24
	ТЕР15-07-016-01
	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее
	1,205
	3 120,59
	7,3
	41 023,83
	10 482,52
	58,14
	56,764
	68,4006


	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=6,61; Имат=6,4; НР=0,89; СП=0,44; ЗП=848,99*1,15; ЭММ=5,84*1,25; ЗПм=3,43*1,25; ТЗТ=49,36*1,15; ТЗТм=0,14*1,25
	100 м2 отделываемой поверхности
	976,34
	4,29
	
	
	46,06
	0,175
	0,2109

	 25
	ТЕР15-01-016-02
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен
	0,4325
	11 620,13
	77,39
	72 987,24
	24 320,99
	210,2
	353,97
	153,092

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=6,28; Имат=7,03; НР=0,89; СП=0,44; ЗП=5488,07*1,15; ЭММ=61,91*1,25; ЗПм=31,69*1,25; ТЗТ=307,8*1,15; ТЗТм=1,32*1,25
	100 м2 облицованной поверхности
	6 311,28
	39,61
	
	
	152,64
	1,65
	0,7136

	 26
	ТЕР15-02-031-08
	Насечка поверхности стен
	0,099
	688,03
	0
	1 414,09
	606,9
	0
	42,55
	4,2125

	 
	(0) 
	V=9,9/100; Изп=8,91; НР=0,89; СП=0,44; ЗП=598,29*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=37*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	688,03
	0
	
	
	0
	0
	0

	 27
	ТЕРр62-7-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	0,857
	2 058,15
	11,37
	25 388,62
	9 461,22
	54,37
	75,69
	64,8663

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=5,58; Имат=8,14; НР=0,68; СП=0,4
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1 239,05
	2,45
	
	
	18,71
	0,1
	0,0857

	 28
	ТЕР15-04-005-05
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	1,228
	1 433,01
	15,51
	16 699,66
	5 435,4
	95,99
	29,2215
	35,884

	 
	(0) 
	V=122,8/100; Изп=8,91; Иэмм=5,04; Имат=3,48; НР=0,89; СП=0,44; ЗП=431,97*1,15; ЭММ=12,41*1,25; ЗПм=0,25*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	496,77
	0,31
	
	
	3,39
	0,0125
	0,0154

	 29
	ТЕР10-04-010-03
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией
	0,014
	14 801,66
	250,08
	2 310,7
	623,95
	19,92
	290,812
	4,0714

	 
	(0) 
	V=1,4/100; Изп=8,91; Иэмм=5,69; Имат=5,44; НР=1; СП=0,5; ЗП=4349,54*1,15; ЭММ=200,06*1,25; ЗПм=15,45*1,25; ТЗТ=252,88*1,15; ТЗТм=0,63*1,25
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	5 001,97
	19,31
	
	
	2,41
	0,7875
	0,011

	 30
	ТЕР10-04-010-04
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией
	0,036
	19 744,22
	412,35
	7 967
	2 157,69
	84,32
	391,092
	14,0793


	 
	(0) 
	V=3,6/100; Изп=8,91; Иэмм=5,68; Имат=5,45; НР=1; СП=0,5; ЗП=5849,38*1,15; ЭММ=329,88*1,25; ЗПм=25,51*1,25; ТЗТ=340,08*1,15; ТЗТм=1,04*1,25
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	6 726,79
	31,89
	
	
	10,23
	1,3
	0,0468

	 31
	ТЕР10-05-005-01
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) глухих
	0,0315
	15 990,52
	29,11
	5 365,16
	1 182,48
	3,5
	244,95
	7,7159

	 
	(0) 
	V=3,15/100; Изп=8,91; Иэмм=3,82; Имат=6,5; НР=1; СП=0,5; ЗП=3663,6*1,15; ЭММ=23,29*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=213*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	4 213,14
	0
	
	
	0
	0
	0

	 32
	ТЕР10-05-007-01
	Устройство перегородок по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) глухих
	0,007
	36 754,41
	41,94
	1 939,48
	280,05
	1,05
	261,05
	1,8274

	 
	(0) 
	V=0,7/100; Изп=8,91; Иэмм=3,58; Имат=5,49; НР=1; СП=0,5; ЗП=3904,4*1,15; ЭММ=33,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=227*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	4 490,06
	0
	
	
	0
	0
	0

	 33
	ТЕР10-04-010-03
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией
	0,007
	14 801,66
	250,08
	1 155,35
	311,97
	9,96
	290,812
	2,0357

	 
	(0) 
	V=0,7/100; Изп=8,91; Иэмм=5,69; Имат=5,44; НР=1; СП=0,5; ЗП=4349,54*1,15; ЭММ=200,06*1,25; ЗПм=15,45*1,25; ТЗТ=252,88*1,15; ТЗТм=0,63*1,25
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	5 001,97
	19,31
	
	
	1,2
	0,7875
	0,0055

	 34
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	0,0945
	31 369,12
	1 496,3
	12 590,99
	1 509,3
	1 012,43
	102,9595
	9,7297

	 
	(0) 
	V=(5,55+3,9)/100; Изп=8,91; Иэмм=7,16; Имат=2,8; НР=1; СП=0,5; ЗП=1558,72*1,15; ЭММ=1197,04*1,25; ЗПм=237,7*1,25; ТЗТ=89,53*1,15; ТЗТм=9,69*1,25
	100 м2 проемов
	1 792,53
	297,13
	
	
	250,18
	12,1125
	1,1446

	 35
	ТЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	0,1765
	1 093,59
	6
	1 255,6
	218,92
	5,27
	8,993
	1,5873

	 
	(0) 
	V=(15,8+1,85)/100; Изп=8,91; Иэмм=4,98; Имат=4,2; НР=1; СП=0,5; ЗП=121,05*1,15; ЭММ=4,8*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,82*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м коробок блоков
	139,21
	0
	
	
	0
	0
	0

	 36
	101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	6
	292,85
	
	1 757,1
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	

	 Раздел № 5 Прочие работы

	 37
	ТЕРр57-13-01
	Смена вентиляционных половых решеток
	0,09
	1 612,11
	0
	2 951,34
	438,97
	0
	34,45
	3,1005

	 
	(0) 
	V=9/100; Изп=8,91; Имат=20,63; НР=0,68; СП=0,54
	100 шт.
	547,41
	0
	
	
	0
	0
	0

	 38
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	9
	61,85
	61,85
	556,65
	0
	556,65
	0,5777
	5,1993

	 
	(0) 
	Изп=8,91; НР=1,2; СП=0,65
	1 т груза
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Итого:
	525 868,78
	132 024,39
	10 008,81
	881,6909

	 
	
	
	1 988,91
	9,2493

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	132024,39
	1
	132 024,39

	 Машины и механизмы
	10008,81
	1
	10 008,81

	 Материалы
	199910,05
	1
	199 910,05

	 Итого по неучтенным материалам
	
	1 757,1

	 Итого
	
	343 700,35

	 Полы при ремонте (1, 2, 4, 37)

	 Накладные расходы
	(4378,07+94,95)*0,8*0,85
	0,68
	3 041,65

	 Сметная прибыль
	(4378,07+94,95)*0,68*0,8
	0,54
	2 415,43

	 Итого
	
	5 457,08

	 Полы (3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

	 Накладные расходы
	(25469,24+814,14)*1,23*0,85
	1,05
	27 597,55

	 Сметная прибыль
	(25469,24+814,14)*0,75*0,8
	0,6
	15 770,03

	 Итого
	
	43 367,58

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5, 7)

	 Накладные расходы
	(5709,81+309,57)*1,1*0,85
	0,94
	5 658,22

	 Сметная прибыль
	(5709,81+309,57)*0,7*0,8
	0,56
	3 370,85

	 Итого
	
	9 029,07

	 Отделочные работы (6, 11, 12, 24, 25, 26, 28)

	 Накладные расходы
	(67004,04+440,61)*1,05*0,85
	0,89
	60 025,74

	 Сметная прибыль
	(67004,04+440,61)*0,55*0,8
	0,44
	29 675,65

	 Итого
	
	89 701,39

	 Штукатурные работы при ремонте (8, 23)

	 Накладные расходы
	(10849,6+46,12)*0,79*0,85
	0,67
	7 300,13

	 Сметная прибыль
	(10849,6+46,12)*0,5*0,8
	0,4
	4 358,29

	 Итого
	
	11 658,42

	 Малярные работы при ремонте (9, 13, 27)

	 Накладные расходы
	(9793,19+19,5)*0,8*0,85
	0,68
	6 672,63

	 Сметная прибыль
	(9793,19+19,5)*0,5*0,8
	0,4
	3 925,08

	 Итого
	
	10 597,71

	 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (10)

	 Накладные расходы
	(1681,32+0)*1,3*0,85
	1,11
	1 866,27

	 Сметная прибыль
	(1681,32+0)*0,85*0,8
	0,68
	1 143,3

	 Итого
	
	3 009,57

	 Деревянные конструкции (14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

	 Накладные расходы
	(7139,12+264,02)*1,18*0,85
	1
	7 403,14

	 Сметная прибыль
	(7139,12+264,02)*0,63*0,8
	0,5
	3 701,57

	 Итого
	
	11 104,71

	 Перевозка (38)

	 Накладные расходы
	(0+0)*1,2
	1,2
	0

	 Сметная прибыль
	(0+0)*0,65
	0,65
	0

	 Итого
	
	0

	 

	 Итого
	
	527 625,88

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	527 625,88

	 НДС
	527625,88*0,18
	18%
	94 972,66

	 Итого
	
	622 598,54

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	Плотникова А. Г.

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


	 
	
	 

	
	
	

	 

	 Наименование стройки (объекта):
	МОУ "СОШ "ЛЦО" ДО № 1 по адресу: ЛО ВР п. Лесколово, ул. Красноборская, 8

	 

	 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	2

	 Ремонт эл. проводки ясельной  группы (пом. 58-63) в МОУ "СОШ "ЛЦО" ДО № 1 по адресу: ЛО ВР п. Лесколово, ул. Красноборская, 8

	 

	 Наименование работ и затрат:
	

	 Основание:
	Дефектная ведомость

	 Сметная стоимость:
	230,038 тыс.руб

	 Нормативная трудоемкость:
	156,76 чел-ч

	 Сметная заработная плата:
	26,113 тыс.руб

	 Составлен(а) в уровне цен на:
	Апрель 2016 г.

	 Наименование региона:
	Ленинградская область

	 Наименование редакции СНБ:
	ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014

	 Наименование сборника индексов пересчета:
	Индексы по расценкам 04.2016 Ленинградская область редакция 2014

	 Наименование сборника текущих цен:
	ССЦ 04.2016 Ленинградская область редакция 2014

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Раздел № 1 Демонтажные работы

	 1
	ТЕРр67-4-01
	Демонтаж выключателей, розеток
	0,1
	86,37
	0
	172,39
	76,96
	0
	5,84
	0,584

	 
	(0) 
	V=10/100; Изп=8,91; НР=0,72; СП=0,52
	100 шт.
	86,37
	0
	
	
	0
	0
	0

	 2
	ТЕРр67-4-05
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	0,1
	275,27
	3,34
	547,11
	242,29
	2,21
	17,89
	1,789

	 
	(0) 
	V=10/100; Изп=8,91; Иэмм=6,61; НР=0,72; СП=0,52
	100 шт.
	271,93
	1,96
	
	
	1,75
	0,08
	0,008

	 3
	ТЕРр67-4-03
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	0,12
	94,72
	1,25
	225,84
	99,94
	0,99
	6,32
	0,7584

	 
	(0) 
	V=12/100; Изп=8,91; Иэмм=6,61; НР=0,72; СП=0,52
	100 шт.
	93,47
	0,74
	
	
	0,79
	0,03
	0,0036

	 4
	ТЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	8
	2,78
	0
	428,03
	198,16
	0
	0,15
	1,2

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Имат=6,77; НР=0,68; СП=0,48; ЗП=9,26*0,3; ЭММ=0*0,3; ЗПм=0*0,3; Мат=0,48*0; ТЗТ=0,5*0,3; ТЗТм=0*0,3
	1 шт.
	2,78
	0
	
	
	0
	0
	0

	 5
	ТЕРр67-4-03
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	0,01
	94,72
	1,25
	18,81
	8,33
	0,08
	6,32
	0,0632

	 
	(0) 
	V=1/100; Изп=8,91; Иэмм=6,61; НР=0,72; СП=0,52
	100 шт.
	93,47
	0,74
	
	
	0,07
	0,03
	0,0003

	 Раздел № 2  Светотехническое оборудование

	 6
	ТЕРм08-03-594-16
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	0,25
	2 087,23
	209,31
	9 814,77
	3 986,69
	316,58
	95,2
	23,8

	 
	(0) 
	V=(22+3)/100; Изп=8,91; Иэмм=6,05; Имат=6,92; НР=0,81; СП=0,52
	100 шт.
	1 789,76
	19,13
	
	
	42,61
	0,78
	0,195

	 7
	Прайс
	Накладной светильник Vilet 4х18
	22
	3 359,63
	
	73 911,86
	

	 
	
	Цед=3964,36/1,18
	шт.
	
	
	
	

	 8
	Прайс
	Встроенный светильник Vilet 4х18
	3
	2 735,59
	
	8 206,77
	

	 
	
	Цед=3228/1,18
	шт.
	
	
	
	

	 9
	ТЕРм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	0,02
	2 111,15
	267,21
	647,86
	236,65
	30,36
	70,64
	1,4128

	 
	(0) 
	V=2/100; Изп=8,91; Иэмм=5,68; Имат=5,91; НР=0,81; СП=0,52
	100 шт.
	1 328,03
	21,59
	
	
	3,85
	0,88
	0,0176

	 10
	509-1381
	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание
	1
	81,4
	
	81,4
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 11
	б/у
	Светильник "ВЫХОД" с ИБП (Аэстетика) б/у
	1
	0
	
	0
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 12
	ТЕРм08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	0,07
	775,22
	14,93
	1 000,18
	411,92
	4,63
	35,13
	2,4591

	 
	(0) 
	V=7/100; Изп=8,91; Иэмм=4,43; Имат=5,03; НР=0,81; СП=0,52
	100 шт.
	660,44
	0,74
	
	
	0,46
	0,03
	0,0021

	 13
	Прайс
	Выключатель 2 кл. открытой проводки 
	7
	31,29
	
	219,03
	

	 
	
	Цед=36,92/1,18
	шт.
	
	
	
	

	 14
	ТЕРм08-03-591-08
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	0,05
	775,2
	14,93
	706,09
	289,45
	3,31
	34,56
	1,728

	 
	(0) 
	V=5/100; Изп=8,91; Иэмм=4,43; Имат=5,05; НР=0,81; СП=0,52
	100 шт.
	649,73
	0,74
	
	
	0,33
	0,03
	0,0015

	 15
	503-0482
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	0,05
	27 444,26
	
	1 372,21
	

	 
	
	V=5/100
	100 шт.
	
	
	
	

	 16
	ТЕРм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	2
	48,96
	1,16
	1 562,24
	501,28
	15,43
	1,56
	3,12

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=6,65; Имат=9,63; НР=0,81; СП=0,52
	1 шт.
	28,13
	0
	
	
	0
	0
	0

	 17
	Прайс
	Автоматический выключатель 1ф S231 C25A
	1
	239,83
	
	239,83
	

	 
	
	Цед=283/1,18
	шт.
	
	
	
	

	 18
	Прайс
	Автоматический выключатель 1ф S231 C10A
	1
	214,41
	
	214,41
	

	 
	
	Цед=253/1,18
	шт.
	
	
	
	

	 19
	ТЕРм08-03-526-02
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1
	84,57
	4,07
	1 225,65
	372,71
	25,19
	2,32
	2,32

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=6,19; Имат=8,51; НР=0,81; СП=0,52
	1 шт.
	41,83
	0,25
	
	
	2,23
	0,01
	0,01

	 20
	Прайс
	УЗО 2п ВД1-63 32А30мА
	1
	1 024,58
	
	1 024,58
	

	 
	
	Цед=1209/1,18
	шт.
	
	
	
	

	 21
	ТЕРм08-03-593-19
	Светильник в подвесных потолках
	0,1
	1 954,76
	53,67
	3 858,64
	1 581,28
	32,47
	94,4
	9,44

	 
	(0) 
	V=10/100; Изп=8,91; Иэмм=6,05; Имат=10,76; НР=0,81; СП=0,52
	100 шт.
	1 774,72
	4,91
	
	
	4,37
	0,2
	0,02

	 22
	Прайс
	Светильник точечный
	10
	1 466,1
	
	14 661
	

	 
	
	Цед=1730/1,18
	шт.
	
	
	
	

	 Раздел № 3 Кабельная продукция и материалы

	 23
	ТЕРм08-02-396-06
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м
	1,4
	577,84
	41,21
	13 650,05
	5 231,1
	366,93
	23,52
	32,928

	 
	(0) 
	V=140/100; Изп=8,91; Иэмм=6,36; Имат=6,42; НР=0,81; СП=0,52
	100 м
	419,36
	2,45
	
	
	30,56
	0,1
	0,14

	 24
	Прайс
	Кабельный канал 25/17 по кирпичной стене
	140
	50,34
	
	7 047,6
	

	 
	
	Цед=59,40/1,18
	м
	
	
	
	

	 25
	Прайс
	Угол внутренний 25/17 
	11
	72,03
	
	792,33
	

	 
	
	Цед=85/1,18
	шт.
	
	
	
	

	 26
	Прайс
	Угол внешний 25/17 
	11
	81,36
	
	894,96
	

	 
	
	Цед=96/1,18
	шт.
	
	
	
	

	 27
	Прайс
	Тройник  25/17 
	9
	104,24
	
	938,16
	

	 
	
	Цед=123/1,18
	шт.
	
	
	
	

	 28
	ТЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	2,95
	76,47
	2,68
	3 523,55
	1 321,58
	47,83
	2,82
	8,319

	 
	(0) 
	V=(130+165)/100; Изп=8,91; Иэмм=6,05; Имат=5,59; НР=0,81; СП=0,52
	100 м
	50,28
	0,25
	
	
	6,57
	0,01
	0,0295

	 29
	Прайс
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5
	165
	25,59
	
	4 222,35
	

	 
	
	Цед=30,20/1,18
	м
	
	
	
	

	 30
	Прайс
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
	130
	54,75
	
	7 117,5
	

	 
	
	Цед=64,6/1,18
	м
	
	
	
	

	 31
	ТЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	8
	9,74
	0
	1 451,72
	660,05
	0
	0,5
	4

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Имат=6,77; НР=0,68; СП=0,48
	1 шт.
	9,26
	0
	
	
	0
	0
	0

	 32
	Прайс
	коробка ответвительная открытой установки
	8
	144,07
	
	1 152,56
	

	 
	
	Цед=170/1,18
	шт.
	
	
	
	

	 33
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	0,35
	1 092,21
	80,2
	5 984,22
	2 295,28
	171,51
	41,28
	14,448

	 
	(0) 
	V=35/100; Изп=8,91; Иэмм=6,11; Имат=4,6; НР=0,81; СП=0,52
	100 м
	736,02
	4,91
	
	
	15,31
	0,2
	0,07

	 34
	501-8458
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	0,035
	79 461,07
	
	2 781,14
	

	 
	
	V=35/1000
	1000 м
	
	
	
	

	 Раздел № 4 Прочие работы 

	 35
	ТЕР46-03-009-03
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	0,06
	2 309,01
	1 512,15
	1 713,67
	426
	434,59
	45,77
	2,7462

	 
	(0) 
	V=6/100; Изп=8,91; Иэмм=4,79; НР=0,94; СП=0,56
	100 шт.
	796,86
	266,96
	
	
	142,72
	14,62
	0,8772

	 36
	ТЕР46-03-017-01
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	0,15
	2 011,77
	29,54
	3 706,94
	1 130,14
	22,29
	55,16
	8,274

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=5,03; Имат=5,04; НР=0,94; СП=0,56
	1 м3 заделки
	845,6
	0
	
	
	0
	0
	0

	 37
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	0,2
	61,85
	61,85
	216,27
	0
	12,37
	0,5777
	0,1155

	 
	(0) 
	Изп=8,91; НР=1,2; СП=0,65
	1 т груза
	0
	61,85
	
	
	110,22
	0
	0

	 Раздел № 5 Проведение измерений и испытаний

	 38
	ТЕРп01-12-025-01
	Испытание неприрывности  защитных проводников (прим.)
	1
	209,9
	0
	3 497,29
	1 870,21
	0
	9
	9

	 
	(0) 
	Изп=8,91; НР=0,55; СП=0,32
	1 испытание
	209,9
	0
	
	
	0
	0
	0

	 39
	ТЕРм10-06-013-20
	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины после прокладки
	4
	317,32
	217,15
	13 692,03
	2 600,29
	4 864,16
	4
	16

	 
	(0) 
	Изп=8,91; Иэмм=5,6; Имат=6,22; НР=1,02; СП=0,56
	1 кабель
	72,96
	25,61
	
	
	912,74
	1,22
	4,88

	 40
	ТЕРп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	4
	36,41
	0
	2 426,61
	1 297,65
	0
	1,5
	6

	 
	(0) 
	Изп=8,91; НР=0,55; СП=0,32
	1 токоприемник
	36,41
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Итого:
	70 069,96
	24 837,96
	6 350,93
	150,5052

	 
	
	
	1 274,58
	6,2548

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	24837,96
	1
	24 837,96

	 Машины и механизмы
	6350,93
	1
	6 350,93

	 Материалы
	4568,78
	1
	4 568,78

	 Итого по неучтенным материалам
	
	124 877,69

	 Итого
	
	160 635,36

	 Электромонтажные работы при ремонте (1, 2, 3, 5)

	 Накладные расходы
	(427,52+2,61)*0,85*0,85
	0,72
	309,69

	 Сметная прибыль
	(427,52+2,61)*0,65*0,8
	0,52
	223,67

	 Итого
	
	533,36

	 Монтаж оборудования (4, 31)

	 Накладные расходы
	(858,21+0)*0,8*0,85
	0,68
	583,58

	 Сметная прибыль
	(858,21+0)*0,6*0,8
	0,48
	411,94

	 Итого
	
	995,52

	 Электромонтажные работы на других объектах (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34)

	 Накладные расходы
	(16227,94+106,29)*0,95*0,85
	0,81
	13 230,73

	 Сметная прибыль
	(16227,94+106,29)*0,65*0,8
	0,52
	8 493,8

	 Итого
	
	21 724,53

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (35, 36)

	 Накладные расходы
	(1556,14+142,72)*1,1*0,85
	0,94
	1 596,93

	 Сметная прибыль
	(1556,14+142,72)*0,7*0,8
	0,56
	951,36

	 Итого
	
	2 548,29

	 Перевозка (37)

	 Накладные расходы
	(0+110,22)*1,2
	1,2
	132,26

	 Сметная прибыль
	(0+110,22)*0,65
	0,65
	71,64

	 Итого
	
	203,9

	 Пусконаладочные работы (38, 40)

	 Накладные расходы
	(3167,86+0)*0,65*0,85
	0,55
	1 742,32

	 Сметная прибыль
	(3167,86+0)*0,4*0,8
	0,32
	1 013,72

	 Итого
	
	2 756,04

	 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж междугородных линий связи (39)

	 Накладные расходы
	(2600,29+912,74)*1,2*0,85
	1,02
	3 583,29

	 Сметная прибыль
	(2600,29+912,74)*0,7*0,8
	0,56
	1 967,3

	 Итого
	
	5 550,59

	 

	 Итого
	
	194 947,59

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	194 947,59

	 НДС
	194947,59*0,18
	18%
	35 090,57

	 Итого
	
	230 038,16

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	Плотникова А. Г.

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


